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Deze CONSORTIUMOVEREENKOMST (“overeenkomst”) is gesloten op 1 januari 2021, hierna de “ingangsdatum” 
genoemd. 

TUSSEN: 

1. ARCHITECTURE WORKROOM BRUSSELS, vereniging zonder winstoogmerk (vzw) met maatschappelijke 
zetel te Leopold II-laan 152, 1080 Brussel, België, en naar behoren vertegenwoordigd door Joachim 
Declerck; hierna te noemen “de coördinator”; 

2. UIV URBAN INNOVATION VIENNA GmbH, met zetel te Operngasse 17-21, 1040 Wenen en naar 
behoren vertegenwoordigd door Dr. Eugen Antalovsky, CEO en Dr. Claus Hofer, CEO, hierna te noemen 
“UIV”; 

3. STAD BRUSSEL, met zetel te Anspachlaan 6 te 1000 Brussel (België), vertegenwoordigd door haar 
College van Burgemeester en Schepenen, in wier naam ondertekenen: Benoit HELLINGS, schepen van 
Klimaat, en Luc SYMOENS, Stadssecretaris, hierna “BXL” genoemd; 

4. STADT WIEN, met zetel te Rathausstraße 14-16, 1010 Wenen, Oostenrijk, en naar behoren 
vertegenwoordigd door Mag. Bernd Vogl, hoofd van de afdeling Energieplanning, hierna “VIE” 
genoemd; 

5. STOCKHOLMS STAD, met zetel te Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm (Zweden) en naar behoren 
vertegenwoordigd door Christina Salmhofer, duurzaamheidsstrateeg, Bestuur voor ontwikkeling, Stad 
Stockholm, hierna “STO” genoemd; 

6. 3E NV, met zetel te Kalkkaai 6, 1000 Brussel en geldig vertegenwoordigd door Werner Coppye, hierna 
“3E” genoemd; 

7. FACHHOCHSCHULE TECHNIKUM WIEN, met zetel te Höchstädtplatz 6, 1200 Wenen en naar behoren 
vertegenwoordigd door DI Thomas Zelger, rojectmanager, hierna “TW” genoemd; 

8. CITY MINE(D) vzw, met maatschappelijke zetel te Zaterdagplein 13, 1000 Brussel en naar behoren 
vertegenwoordigd door Jim Segers, bestuurder, hierna “CM” genoemd; 

9. WIEN 3420 ASPERN DEVELOPMENT AG, met zetel te Seestadtstraße 27/13, 1220 Wenen en naar 
behoren vertegenwoordigd door DI Lukas Lang, projectmanager stadsontwikkeling, hierna “3420” 
genoemd; 

10. UNIVERSITEIT VAN WENEN VOOR ECONOMIE EN BEDRIJFSLEVEN , met zetel te Welthandelsplatz 1, 
1020 Wenen, Oostenrijk, en naar behoren vertegenwoordigd door Prof. Verena Madner, hoofd van het 
Onderzoeksinstituut voor stadsbeheer en -governance, hierna “WU” genoemd. 

Alle hierboven vermelde partners worden afzonderlijk een “partner” en gezamenlijk de “partners” genoemd. 

VOORWOORD 
 

De partners hebben een voorstel ingediend voor het implementatieproces van het project “Cities4PEDs, 
onderzoek, uitwisseling en samenwerking over hefbomen voor steden om PED's in uiteenlopende contexten 
mogelijk te maken” (“project”). De partners wensen onderling bindende verbintenissen te specificeren of aan 
te vullen, naast de bepalingen van de specifieke subsidieovereenkomsten voor het project “Cities4PEDs” die 
door de nationale partijen en de nationale financieringsautoriteiten moeten worden ondertekend. 

DAAROM IS HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 
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1 DEFINITIES 
 

Wanneer in deze overeenkomst de volgende woorden en uitdrukkingen worden gebruikt, hebben zij de 
volgende respectieve betekenis: 

- Academische publicatie: betekent de publicatie, ongeacht de vorm of het medium, van een samenvatting, 
artikel of paper, bijvoorbeeld in een boek, tijdschrift, website of elektronisch repositorium, of de 
presentatie ervan tijdens een lezing, conferentie of seminar; de termen “publiceren” en “publicatie” 
moeten worden opgevat als verwijzingen naar academische publicatie. 

- Applicatieprogramma-interface (hierna “API”): het materiaal voor de programmeringsinterface voor 
toepassingen en de bijbehorende documentatie, die alle gegevens en informatie bevat om ervaren 
softwareontwikkelaars in staat te stellen software-interfaces te creëren die een interface vormen of 
interageren met andere gespecificeerde software. 

- Background: informatie, technieken, knowhow, analyses, diermodellen, cellijnen, software en materialen 
ongeacht de vorm of het medium waarin deze zijn bekendgemaakt of opgeslagen - met inbegrip van de 
desbetreffende intellectuele-eigendomsrechten - die door een partner zijn verworven of ontwikkeld en zijn 
ingebracht voor gebruik in het project hetzij vóór de ingangsdatum van deze overeenkomst hetzij 
onafhankelijk van de overeenkomst. De respectieve background van de partners wordt gespecificeerd in 
bijlage 4. 

- Broncode: software in door mensen leesbare vorm die normaliter wordt gebruikt om er wijzigingen in aan 
te brengen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, commentaar en procedurele code zoals job control 
language en scripts om de compilatie en installatie te regelen. 

- Consortiumcomité: de groep partners die deel uitmaken van deze overeenkomst en samenwerken in het 
kader van dit gezamenlijk project. 

- Coördinator: de projectcoördinator: Architecture Workroom Brussel en naar behoren vertegenwoordigd 
door Arch. Joachim Declerck 

- Dashboard: het concept van het dashboard omvat de combinatie van concepten, methodologieën voor 
analyse en rapportage, gegevensverwerking en -verrijking en visualisatie die het resultaat is van de 
samenwerking tussen de partners in het project. 

- Deliverables in deze consortiumovereenkomst verwijzen naar de verschillende outputs van het project die 
in het projectvoorstel zijn vermeld en in bijlage 1 van deze overeenkomst zijn opgenomen 

- Exploitatie in deze consortiumovereenkomst betekent het gebruik van resultaten voor commerciële 
doeleinden. 

- In gebreke blijvende partner: een partner waarvan het stuurcomité heeft vastgesteld dat deze in gebreke 
blijft bij de nakoming van deze overeenkomst. 

- Intellectuele eigendom: octrooien, handelsmerken, geregistreerde ontwerpen, auteursrechten, software, 
broncode, databankrechten, ontwerprechten, topografieën van halfgeleiders, aanvragen voor een van de 
bovenstaande, en alle soortgelijke rechten die van tijd tot tijd in enig rechtsgebied worden erkend, samen 
met alle rechten om actie te ondernemen in verband met de inbreuk op een van de bovenstaande; 
intellectuele eigendom omvat echter niet het auteursrecht op academische publicaties. 

- Knowhow: technische informatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot informatie betreffende 
uitvindingen, ontdekkingen, concepten, methodologieën, modellen, onderzoeks-, ontwikkelings- en 
testprocedures, de resultaten van experimenten, tests en proeven, fabricageprocessen, technieken en 
specificaties, kwaliteitscontrolegegevens, analyses, rapporten en indieningen) die niet tot het publieke 
domein behoort en geen intellectuele eigendom is. 
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- Niet-commercieel gebruik in deze consortiumovereenkomst verwijst naar het gebruik van het 
projectresultaat dat niet in de eerste plaats bedoeld is voor of gericht is op commercieel voordeel of 
geldelijke vergoeding. 

- Nodig betekent: 

o voor de uitvoering van het project: toegangsrechten, zonder welke de uitvoering van de aan de 
ontvangende partner toegewezen taken technisch of juridisch onmogelijk zou zijn, aanzienlijk zou 
worden vertraagd, of aanzienlijke extra financiële of personele middelen zou vereisen. 

o Voor exploitatie van eigen resultaten: Toegangsrechten zijn nodig indien zonder de verlening van 
een dergelijk toegangsrecht de exploitatie van eigen resultaten technisch of juridisch onmogelijk 
zou zijn. 

- Objectcode: software in machineleesbare, gecompileerde en/of uitvoerbare vorm, met inbegrip van, maar 
niet beperkt tot, bytecodevorm en in de vorm van machineleesbare bibliotheken die worden gebruikt voor 
het koppelen van procedures en functies aan andere software. 

- Onderaannemer: iedere derde partij die door een partner wordt ingeschakeld om (een deel van) de taken 
van die partner in verband met het project uit te voeren. 

- Overeenkomst: deze consortiumovereenkomst en haar bijlagen, alsmede eventuele toevoegingsclausules. 

- Overmacht: elke onvoorzienbare en uitzonderlijke gebeurtenis die van invloed is op de uitvoering van de 
consortiumovereenkomst, die buiten de macht van de partners ligt en die niet kan worden vermeden 
ondanks de inspanningen die de partners redelijkerwijs kunnen leveren. 

- Plaatselijke coördinator: de coördinerende partner die verantwoordelijk is voor de communicatie, het 
beheer en de organisatie met de andere plaatselijke partners in elk van de drie plaatselijke contexten 
(Brussel, Wenen en Stockholm). De drie plaatselijke coördinatoren zijn: Architecture Workroom Brussels als 
referentie voor de Belgische partners; Urban Innovation Vienna als referentie voor de Oostenrijkse 
partners; Stockholms Stad als referentie voor de Zweedse partners. 

- Projectvoorstel: de beschrijving van het project zoals voor het eerst omschreven in bijlage 1 en bijlage 2 
van deze consortiumovereenkomst, die identiek is met de respectieve bijlagen van de 
subsidieovereenkomsten. 

- Resultaten: knowhow, intellectuele eigendom, materialen en andere informatie die in de loop van het 
project voor het eerst in praktijk worden gebracht of op schrift worden gesteld, zoals gerapporteerd in 
overeenstemming met artikel 2.3 hieronder, van welke aard en in welke vorm dan ook, met uitzondering 
van background. 

- Software in deze specifieke consortiumovereenkomst verwijst naar de implementatie van het dashboard 
als een webgebaseerde gebruikersinterface door middel van ontwikkeling door partner 3E 

- Stuurcomité: het toezichthoudend orgaan dat belast is met de voornaamste besluitvorming. 
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- Subsidieovereenkomst: de schriftelijke overeenkomsten tussen de nationale financierende instanties en de 
nationale partners voor de uitvoering van het project “Cities4PEDs”, met inbegrip van alle overeengekomen 
wijzigingen van die schriftelijke overeenkomst die van tijd tot tijd van kracht kunnen zijn. 

- Toegangsrechten: betekent licenties en gebruikersrechten op resultaten en background onder deze 
overeenkomst die door een partner aan een andere partner zijn verleend, behoudens rechten van derden. 
“Nodig” in de context van toegangsrechten betekent: Toegangsrechten, zonder welke de uitvoering van de 
aan de ontvangende partner toegewezen taken technisch of juridisch onmogelijk zou zijn, aanzienlijk zou 
worden vertraagd, of aanzienlijke extra financiële of personele middelen zou vereisen. Voor exploitatie van 
eigen resultaten: Toegangsrechten zijn nodig indien zonder de verlening van een dergelijk toegangsrecht de 
exploitatie van eigen resultaten technisch of juridisch onmogelijk zou zijn. 

- Vertrouwelijke informatie: background of andere informatie die door de ene partner aan de andere(n) 
wordt bekendgemaakt voor gebruik in het project, al dan niet octrooieerbaar, in welke vorm en van welke 
aard dan ook, ongeacht het medium dat voor de bekendmaking ervan wordt gebruikt, op welke wijze dan 
ook, die door de ene partner aan een of meer andere partners wordt bekendgemaakt uit hoofde van de 
overeenkomst. 
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2 PROJECT EN DOEL VAN DEZE OVEREENKOMST 
 

2.1. De partners voeren de hun toegewezen taken uit zoals beschreven in bijlage 1 en binnen de daarin gestelde 
termijnen. 

2.2. De partners zullen redelijke inspanningen leveren om het project uit te voeren in overeenstemming met 
bijlage 1, maar verbinden zich er niet toe dat enig onderzoek tot een bepaald resultaat zal leiden, noch 
garanderen zij een succesvol resultaat van het project. 

2.3. De partners brengen jaarlijks verslag uit aan de coördinator, met een samenvatting van de voortgang van 
het project en een beschrijving van de behaalde resultaten. Aan het einde van het project en uiterlijk op 31 
december 2023 zullen de partners een eindverslag en een kopie van alle resultaten aan de coördinator en de 
plaatselijke coördinator bezorgen. Dit zou gebeuren in overeenstemming met de verplichtingen die zijn 
vastgelegd in elke lokale subsidieovereenkomst die van toepassing is op de respectieve partner. 

2.4. Deze overeenkomst heeft ten doel (i) de voorwaarden voor de uitvoering van het project vast te stellen, in 
het bijzonder met betrekking tot het beheer van het project; en (ii) de rechten en verplichtingen van de 
partners vast te stellen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepalingen inzake intellectuele-
eigendomsrechten en aansprakelijkheid. 

3 INWERKINGTREDING, DUUR EN BEËINDIGING 
 

3.1 Inwerkingtreding 
Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2021 en wordt gesloten voor een periode van vierentwintig 
(24) maanden, tenzij zij eerder wordt beëindigd overeenkomstig het bepaalde in punt 3.2 hieronder. 

Elk partner die deel uitmaakt van het consortiumcomité stelt een bindende overeenkomst, 
subsidieovereenkomst, op met de lokale financieringsorganen, resulterend in drie afzonderlijke 
subsidieovereenkomsten. 

3.2 Duur en beëindiging 
Deze consortiumovereenkomst blijft volledig van kracht totdat alle verplichtingen die de partijen in het kader 
van de subsidieovereenkomst en deze consortiumovereenkomst op zich hebben genomen, volledig zijn 
nagekomen. 

Indien een nationaal agentschap de subsidie niet toekent of de subsidie of de deelname van een partner aan 
het project beëindigt, wordt deze overeenkomst automatisch beëindigd ten aanzien van de betrokken 
partner(s). 

Indien wordt vastgesteld dat een partner zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet nakomt (“in 
gebreke blijvende partner”), kunnen de andere partners de overeenkomst met de in gebreke blijvende partner 
opzeggen als de in gebreke blijvende partner binnen dertig (30) dagen nadat de coördinator een aangetekende 
brief met ontvangstbevestiging aan de in gebreke blijvende partner en het overeenkomstige nationale 
financieringsorgaan heeft gestuurd, nog steeds niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Het besluit tot 
beëindiging moet worden genomen met eenparigheid van stemmen van de niet- in gebreke blijvende partners 
in het stuurcomité, en moet worden gevalideerd door alle nationale agentschappen die het project financieren. 

Deze consortiumovereenkomst kan van rechtswege worden beëindigd bij eenparig besluit van het stuurcomité. 
In dat geval verricht elke partner de eventuele terugbetaling van de door het (de) nationale 
financieringsorga(a)n(en) gevorderde subsidies of voorschotten of de eventuele aanvullende financiering van 
zijn persoonlijke zaken. 

3.3 Voortduren van rechten en verplichtingen 
De bepalingen betreffende toegangsrechten (artikel 9), niet-openbaarmaking van informatie (artikel 11) en 
vertrouwelijkheid, voor de in deze respectieve artikelen vermelde periode, alsmede die betreffende 
aansprakelijkheid (artikel 6) en toepasselijk recht en geschillenbeslechting, blijven ook na afloop of beëindiging 
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van deze overeenkomst van kracht. 

De beëindiging heeft geen invloed op de rechten of verplichtingen van een niet in gebreke blijvende partner die 
het consortium vrijwillig verlaat en die voor de datum van beëindiging zijn ontstaan, tenzij anders 
overeengekomen tussen het stuurcomité en de uittredende partner. Dit omvat de verplichting om alle input, 
deliverables en documenten te verstrekken voor de periode van zijn deelneming. 
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4 GOVERNANCESTRUCTUUR 
 

4.1 Algemene structuur: 

De organisatorische structuur van het project bestaat uit: 

• Coördinator 

• Plaatselijke coördinatoren 

• Stuurcomité 

De coördinator is Architecture Workroom Brussels, vertegenwoordigd door arch. Joachim Declerck. Het is de 
rechtspersoon die optreedt als tussenpersoon tussen de partners. De coördinator voert, naast zijn 
verantwoordelijkheden als partner in het kader van deze consortiumovereenkomst, de taken uit die hem zijn 
opgedragen in de subsidieovereenkomst en deze consortiumovereenkomst. 

De groep van plaatselijke coördinatoren is het besluitvormingsorgaan van het consortium voor operationele 
dagelijkse besluiten. Elk van de partners die deel uitmaken van de groep van plaatselijke coördinatoren brengt 
verslag uit aan en is verantwoording verschuldigd aan de overige plaatselijke partners. 

Het stuurcomité is het toezichthoudend orgaan voor de uitvoering van het project, dat verslag uitbrengt aan de 
plaatselijke coördinatoren. Het is verantwoordelijk voor de voornaamste besluitvorming, met inbegrip van de 
beëindiging van het project, wijzigingen in het consortium of substantiële wijzigingen in het project die een 
wijziging van de subsidieovereenkomst(en) vereisen. Een vertegenwoordiger van elke partner zal deel uitmaken 
van het stuurcomité. 

4.2 Algemene operationele procedures voor alle instanties van het consortium 

4.2.1 Vertegenwoordiging in een vergadering 
Elke partner die lid is van het stuurcomité (hierna “lid” genoemd): 

• moet vertegenwoordigd zijn op elke vergadering van dat stuurcomité; 

• kan een plaatsvervanger of een gevolmachtigde aanwijzen om op elke vergadering aanwezig te zijn en 

te stemmen; 

• en neemt op coöperatieve wijze deel aan de vergaderingen - digitale/virtuele deelname is mogelijk 

voor het consortium. 

4.2.2. Oproeping voor een vergadering: 
De coördinator stelt elke projectpartner zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtentwintig (28) kalenderdagen 
vóór een gewone vergadering en veertien (14) kalenderdagen vóór een buitengewone vergadering schriftelijk in 
kennis van een vergadering. 

4.2.3 Verzending van de agenda: 
De coördinator stuurt elke partner uiterlijk veertien (14) kalenderdagen vóór de vergadering, of zeven (7) 
kalenderdagen vóór een buitengewone vergadering, een schriftelijke originele agenda (verzonden per e-mail 
met ontvangstbevestiging). 

4.2.4 Toevoegen van agendapunten: 
Elk agendapunt waarover een besluit door een specifieke partner moet worden genomen, moet als zodanig op 
de agenda worden vermeld. 

Elke partner kan een punt aan de oorspronkelijke agenda toevoegen door alle andere partners daarvan uiterlijk 
zeven (7) kalenderdagen vóór de vergadering schriftelijk in kennis te stellen. 

Tijdens een vergadering kunnen de aanwezige of vertegenwoordigde partners unaniem overeenkomen een 
nieuw punt aan de oorspronkelijke agenda toe te voegen. 
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4.2.5 Besluitvorming zonder vergadering: 
Besluiten kunnen ook zonder vergadering worden genomen indien de voorzitter aan alle partners een 
schriftelijk document doet toekomen dat vervolgens door de vastgestelde meerderheid van de partners wordt 
ondertekend. 
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De vergaderingen kunnen ook per teleconferentie of videoconferentie worden gehouden. 

4.2.6 Bindende besluiten: 
De besluiten zijn pas bindend nadat het desbetreffende gedeelte van de notulen overeenkomstig deze 
overeenkomst is aanvaard. 

4.2.7 Stemregels en quorum: 
Het stuurcomité kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien vijftig (50) procent plus één (1) van zijn 
partners aanwezig of vertegenwoordigd is (quorum). Voor alle duidelijkheid: er wordt binnen vijftien (15) 
kalenderdagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen indien het vereiste quorum niet wordt gehaald. 

Elke partner heeft één stem, met dien verstande dat in gebreke blijvende partners geen stemrecht hebben. 

Besluiten worden genomen met een meerderheid van tweederde (2/3) van de stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde partners. 

4.2.8 Vetorechten: 
Een partner die kan aantonen dat zijn eigen werkzaamheden, prestatietijd, kosten, aansprakelijkheden, 
intellectuele-eigendomsrechten of andere legitieme belangen ernstig zouden worden geschaad door een 
besluit van het stuurcomité, kan een veto uitspreken over het desbetreffende besluit of het desbetreffende 
deel van het besluit. 

Wanneer de beslissing op de oorspronkelijke agenda staat, kan een partner alleen tijdens de vergadering zijn 
veto uitspreken over een dergelijke beslissing. 

Wanneer een besluit is genomen over een nieuw punt dat vóór of tijdens de vergadering aan de agenda is 
toegevoegd, kan een partner tijdens de vergadering en binnen vijftien (15) dagen na verzending van de 
ontwerpnotulen van de vergadering zijn veto uitspreken over dat besluit. 

Indien een veto wordt uitgesproken, stelt de betrokken partner alles in het werk om de kwestie die tot het veto 
heeft geleid op te lossen tot algemene tevredenheid van alle andere projectpartners. 

Een partner kan geen veto uitspreken over beslissingen met betrekking tot zijn aanduiding als een in gebreke 
blijvende partner. De in gebreke blijvende partner kan geen veto uitspreken over beslissingen betreffende zijn 
deelname aan en beëindiging van het consortium of de gevolgen daarvan. 

Een partner die verzoekt om het consortium te verlaten, kan geen veto uitspreken over besluiten die daarop 
betrekking hebben. 

4.2.9 Notulen van de vergaderingen: 
De groep van plaatselijke coördinatoren stelt van elke vergadering schriftelijke notulen op, die de formele 
neerslag van alle genomen besluiten vormen. De coördinator stuurt de ontwerpnotulen binnen eenentwintig 
(21) kalenderdagen na de vergadering naar alle partners. 

De notulen worden geacht te zijn goedgekeurd indien binnen vijftien (15) kalenderdagen na verzending geen 
enkele partner bij de voorzitter schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de juistheid van de ontwerpnotulen. 

De coördinator zendt de goedgekeurde notulen toe aan alle partners, en de coördinator bewaart ze ook. Op 
verzoek verstrekt de coördinator de partijen gewaarmerkte duplicaten. 
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4.3 Specifieke operationele procedures 

Naast de in punt 4.2 beschreven regels, zijn de volgende regels van toepassing: 

4.3.1 Groep van plaatselijke coördinatoren 
De groep van plaatselijke coördinatoren bestaat uit plaatselijke coördinatoren. Zij zijn de rechtspersonen die 
optreden als tussenpersoon voor een efficiënte en correcte communicatie tussen de nationale 
financieringsautoriteit en het project en zij voeren, naast hun verantwoordelijkheden als partner, alle aan hen 
toegewezen taken uit zoals beschreven in de consortiumovereenkomst. 

De groep van plaatselijke coördinatoren bestaat uit de leden van elk team van plaatselijk coördinatoren 

De plaatselijke coördinator voor Oostenrijk is URBAN INNOVATION VIENNA GmbH; 
De plaatselijke coördinator voor België is ARCHITECTURE WORKROOM BRUSSELS; 
De plaatselijke coördinator voor Zweden is STOCKHOLMS STAD. 

De plaatselijke coördinator heeft in het bijzonder de volgende taken: 
- de werkzaamheden van elk plaatselijk platform beheren, organiseren en ondersteunen, en zorgen voor 

samenhang en aansluiting met het algemene proces en de inhoud van het project; 
- verslagen, andere deliverables (waaronder financiële overzichten en daarmee verband houdende 

certificeringen) en specifieke gevraagde documenten, verzamelen, toetsen op consistentie en indienen 
bij het nationale financieringsorgaan; 

- de financiële bijdrage van het nationale financieringsorgaan beheren en de financiële taken 
vervullen; 

- nagaan of de in de nationale subsidieovereenkomst genoemde partijen de nodige formaliteiten vervullen 
voor toetreding tot de overeenkomst 

4.3.2 Stuurcomité 
Het stuurcomité als toezichthoudend orgaan voor de uitvoering van het project, dat verslag uitbrengt aan de 
plaatselijke coördinatoren. Van elke partner moet een vertegenwoordiger in het stuurcomité worden 
aangewezen, die geacht wordt naar behoren gemachtigd te zijn om te beraadslagen, te onderhandelen en te 
besluiten. 

Het stuurcomité vergemakkelijkt en ondersteunt de ontwikkeling van het project door erop toe te zien dat de 
partijen hun verplichtingen nakomen. Het assisteert de coördinator en de plaatselijke coördinatoren bij de 
uitvoering van het genomen besluit. 

Het stuurcomité is verantwoordelijk voor het nemen van de strategische beslissingen om de ontwikkeling van 
het projectvoorstel te sturen, en fungeert als beoordelingsorgaan voor de gehele duur van het project. 

4.4 Coördinator 

4.4.1 De partij die de projectcoördinator vertegenwoordigt 
Met de gezamenlijke instemming van de partners wordt Architecture Workroom Brussels, vertegenwoordigd 
door Arch. Joachim Declerck, hierbij benoemd tot coördinator van het project. 

De coördinator is verantwoordelijk voor het projectmanagement en de administratie, en zal in deze taken 
worden ondersteund door een coördinatieteam bij Architecture Workroom Brussels. 

4.4.2 Verantwoordelijkheden van de coördinator 

Tot de verantwoordelijkheden van de coördinator behoren: 

• een consortiumovereenkomst opstellen met alle partners waarin alle taken, mijlpalen en deliverables 
worden overeengekomen, 

• ervoor zorgen dat binnen het projectteam efficiënt wordt samengewerkt en dat alle partners hun 
contractuele verplichtingen nakomen, 

• fungeren als contactpunt tussen het consortium en Urban Europe 
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• de communicatie binnen het project vergemakkelijken , d.w.z. via de interne projectwebsite, 
projectvergaderingen en uitwisselingsbezoeken tussen de partners en de coördinator, en 

• het schrijven van verslagen organiseren (projectuitvoering, tussentijds verslag, eindverslag). 

4.4.3 Verplichting van de partners jegens de coördinator 

Binnen de voorziene termijnen heeft elke partner de volgende verplichtingen: 

• elementen aanreiken die de coördinator in staat stellen te antwoorden op alle verzoeken van 

Urban Europe 

• de coördinator op de hoogte brengen van de voortgang van de werkzaamheden die hij uitvoert, 
met een frequentie die in onderling overleg binnen het stuurcomité wordt bepaald; 

• de tussentijdse verslagen die bestemd zijn voor Urban Europe aan de coördinator toe te zenden, 
alsmede de elementen die nodig zijn om één enkel eindverslag op te stellen; 

• de coördinator onmiddellijk op de hoogte brengen van elk probleem dat de normale uitvoering 
van het project in gevaar kan brengen. 

5 VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE PARTIJEN 

5.1 Algemene beginselen voor samenwerking 

Elke partner verbindt zich ertoe deel te nemen aan de efficiënte uitvoering van het project, en medewerking te 
verlenen, en prompt en tijdig al zijn verplichtingen uit hoofde van de subsidieovereenkomst en deze 
consortiumovereenkomst na te komen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd. 

Elke partner verbindt zich ertoe om, in overeenstemming met de governancestructuur van het project, 
onverwijld kennis te geven van alle belangrijke informatie, feiten, problemen of vertragingen die van invloed 
kunnen zijn op het project. 

Elke partner verstrekt onverwijld alle informatie die redelijkerwijs door het stuurcomité of door de coördinator 
kan worden gevraagd voor de uitvoering van zijn taken. 

Elke partner zal redelijke maatregelen nemen om de nauwkeurigheid te waarborgen van alle informatie of 
materialen die hij aan de andere partijen verstrekt. 

5.2 Inbreuk 

Indien een verantwoordelijk consortiumorgaan vaststelt dat een partner zijn verplichtingen uit hoofde van deze 
consortiumovereenkomst of de subsidieovereenkomst niet nakomt (bv. ondeugdelijke uitvoering van het 
project), stelt de coördinator na besluit van het stuurcomité of, indien de coördinator zijn verplichtingen niet 
nakomt, de door het stuurcomité benoemde partij, die partner formeel in gebreke en eist hij dat de inbreuk 
wordt hersteld binnen dertig (30) kalenderdagen na de datum van ontvangst van de schriftelijke kennisgeving 
door de partij. 

Na de dertig (30) dagen vanaf de datum van ontvangst van de schriftelijke kennisgeving zal het stuurcomité, 
indien de inbreuk niet is verholpen, een buitengewone vergadering organiseren om specifieke maatregelen te 
bespreken die moeten worden toegepast om de door de specifieke partner veroorzaakte inbreuk te 
herstellen. 

Indien de partner die de inbreuk veroorzaakt niet binnen veertien (14) dagen na de buitengewone vergadering 
specifieke strategieën voorstelt, duidt het stuurcomité de specifieke plaatselijke coördinator aan om contact op 
te nemen met het lokale financieringsorgaan en om gezamenlijk de plaatselijke partner die de inbreuk 
veroorzaakt, aan te spreken en de voorwaarden vast te stellen die tot het herstel van de inbreuk leiden. De 
plaatselijke coördinator brengt schriftelijk verslag uit aan het stuurcomité over de overeengekomen maatregel. 

Indien de bovengenoemde maatregelen niet tot de overeengekomen resultaten leiden of indien een dergelijke 
inbreuk substantieel is en niet binnen die termijn ongedaan wordt gemaakt of ongedaan kan worden gemaakt, 
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kan het stuurcomité besluiten de partij in gebreke te stellen en een besluit te nemen over de gevolgen daarvan, 
die beëindiging van de deelname kunnen inhouden overeenkomstig de in de subsidieovereenkomsten 
gespecificeerde regels. 
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5.3 Betrokkenheid van derden 

Een partij die een onderaannemingsovereenkomst sluit of op andere wijze derden (met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot verbonden entiteiten) bij het project betrekt, blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van haar 
relevante onderdeel van het project en voor de naleving door die derde van de bepalingen van deze 
consortiumovereenkomst en van relevante nationale subsidieovereenkomsten. Zij moet ervoor zorgen dat de 
betrokkenheid van derden geen afbreuk doet aan de rechten en verplichtingen van de andere partijen uit 
hoofde van deze consortiumovereenkomst en elke nationale subsidieovereenkomst. 

6 AANSPRAKELIJKHEID 
 

6.1 Geen garanties 

Met betrekking tot alle informatie of materialen (met inbegrip van resultaten en background) die in het kader 
van het project door de ene partner aan de andere worden verstrekt, wordt geen enkele garantie of verklaring 
gegeven of geïmpliceerd met betrekking tot de toereikendheid of de geschiktheid voor het beoogde doel, noch 
met betrekking tot de afwezigheid van enige inbreuk op eigendomsrechten van derden. 

Derhalve 

- is de ontvangende partij in alle gevallen geheel en alleen aansprakelijk is voor het gebruik dat zij van 
dergelijke informatie en materiaal maakt, en 

- zal geen enkele partij die toegangsrechten verleent, aansprakelijk zal zijn ten aanzien van een van de 
andere partijen in geval van inbreuk op eigendomsrechten van een derde die voortvloeit uit de uitoefening 
door een andere partij (of met haar verbonden entiteiten) van haar toegangsrechten. 

6.2 Beperkingen van de contractuele aansprakelijkheid 

Geen enkele partij zal jegens een andere partij aansprakelijk zijn voor enige indirecte of gevolgschade of 
soortgelijke schade zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, inkomstenderving of verlies van contracten, mits 
dergelijke schade niet werd veroorzaakt door een opzettelijke handeling. 

De gezamenlijke aansprakelijkheid van een partner jegens de andere partners is beperkt tot het bedrag van de 
financiering die door hun respectieve nationale financieringsorgaan in de nationale subsidieovereenkomst is 
toegekend, mits de schade niet is veroorzaakt door opzettelijk wangedrag, fraude of grove nalatigheid. 

De bepalingen van deze consortiumovereenkomst mogen niet worden geïnterpreteerd als een wijziging of 
beperking van de wettelijke aansprakelijkheid van een partner. 

6.3 Schade aan derden 

Elke partner is als enige aansprakelijk voor verlies, schade of letsel aan derden ten gevolge van de uitvoering 
van de verplichtingen van de genoemde partij door of namens deze partij uit hoofde van deze overeenkomst of 
ten gevolge van het gebruik van resultaten of background door deze partij. 

6.4 Overmacht 

Geen enkele partner wordt geacht deze consortiumovereenkomst te schenden indien hij door overmacht wordt 
verhinderd zijn verplichtingen uit hoofde van de consortiumovereenkomst na te komen. Partners die 
geconfronteerd worden met een onvoorziene ziekte en/of plotselinge financiële problemen die tot gevolg 
hebben dat zij niet zoals gepland aan de projectverplichtingen kunnen voldoen, worden geacht onder 
overmacht te vallen. 

Elke partner stelt de coördinator onverwijld in kennis van elke overmacht. Indien de gevolgen van de overmacht 
voor het project niet binnen zes (6) weken na deze kennisgeving zijn verholpen, beslist het stuurcomité over de 
eventuele overdracht van taken. 
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Vanwege de huidige covid-19-gezondheidscrisis zal het project zijn internationale samenwerking in een 
volledige online-omgeving voortzetten gedurende de eerste zes (6) maanden vanaf de officiële startdatum (1 
januari 2021). In het ongunstige geval dat na de bovenvermelde periode de lokale beperkingsmaatregelen de 
geplande procedures voor het project niet toelaten (b.v. “deep-dive”-bijeenkomst in de drie lokale platforms), 
zal dat worden beschouwd als een geval van overmacht. Het stuurcomité evalueert het proces voor het project 
en stelt een herzien actieplan voor aan de groep van plaatselijke coördinatoren en het consortiumcomité. 

7 FINANCIËLE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN 
 

Elke partner ontvangt de financiering met betrekking tot zijn aandeel in het werk rechtstreeks uit zijn 
respectieve nationale subsidieovereenkomst, onder voorbehoud van de bepalingen van het besluit van dat 
nationale financieringsorgaan om steun toe te kennen zoals bepaald in de nationale subsidieovereenkomst. 
Door deze nationale steun te aanvaarden, is elke partner verplicht de regels en voorschriften inzake 
projectfinanciering in zijn eigen land na te leven. De in deze consortiumovereenkomst vastgestelde artikelen 
komen niet in de plaats van, doen geen afbreuk aan of zijn niet van invloed op de nationale regels en 
voorschriften die voor elke partner gelden. Elke partner is als enige verantwoordelijk voor alle verplichtingen 
jegens zijn respectieve nationale financieringsorgaan. 

De partners zorgen zo nodig afzonderlijk voor de aanvullende financiering die nodig is om hun deel van het 
werk uit te voeren. 

8 EIGENDOM VAN BACKGROUND EN RESULTATEN 
 

8.1 Background 

8.1.1 Deze consortiumovereenkomst heeft geen invloed op de eigendom van enige background; dergelijke 
background blijft eigendom van de partner die toegangsrechten verleent aan een of meer partners voor de 
uitvoering en duur van het project, onder voorbehoud van eventuele rechten van derden. 

Tenzij anders vermeld, stemmen de partners in met het algemene principe dat methoden, procedures, 
technieken, modellen, apparatuur, datasets, enz. die tijdens de uitvoering van het project worden verbeterd of 
aangevuld met een nieuwe functionaliteit, worden beschouwd als background die toebehoort aan de partner 
die hetzelfde heeft ontwikkeld. Dit is niet van toepassing op wat binnen dit project als gezamenlijke resultaten, 
methoden en procedures wordt omschreven. 

8.1.2 Elke partner geeft aan op welke background hij bereid is toegangsrechten te verlenen, met inachtneming 
van de bepalingen van deze consortiumovereenkomst en onder voorbehoud van de rechten van derden. De 
partners komen overeen dat alle niet in bijlage 4 vermelde background expliciet wordt uitgesloten van 
toegangsrechten. 

Partners kunnen extra background toevoegen door schriftelijke kennisgeving aan het stuurcomité. Alleen het 
stuurcomité kan echter een partner toestemming geven om een van zijn backgrounds uit bijlage 4 te schrappen. 

Elke partner brengt de andere partners zo snel mogelijk op de hoogte van elke beperking op de toekenning van 
toegangsrechten tot background of van enige andere beperking die een wezenlijke invloed zou kunnen hebben 
op de toekenning van toegangsrechten. 

8.2 Resultaten 

8.2.1 Eigendom van de resultaten 
Resultaten zijn eigendom van de partners die deze resultaten hebben gegenereerd, of namens wie deze 
resultaten zijn gegenereerd. Resultaten die bestaan uit objectcode/broncode of API's of deze bevatten, zijn het 
exclusieve eigendom van de partner die de objectcode/broncode of API's heeft ontwikkeld. Als een partner 
resultaten van een andere partner in een verspreidingsactiviteit wil opnemen, moet hij eerst de voorafgaande 
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schriftelijke toestemming van die partner krijgen. 



Consortiumovereenkomst Cities4PEDs, versie maart 2021 19 
 

Consortiumovereenkomst 

Cities4PEDs Versie: 04/21 
 

8.2.2 Gezamenlijke eigendom 
Wanneer verschillende partners gezamenlijk werkzaamheden hebben verricht die resultaten hebben 
opgeleverd en hun respectieve aandeel in de werkzaamheden niet kan worden vastgesteld, hebben zij de 
gezamenlijke eigendom van deze resultaten. Indien een van de mede-eigenaars voornemens is de gezamenlijke 
resultaten te exploiteren, zullen de partners die eigenaar zijn van deze gezamenlijke resultaten te goeder trouw 
onderhandelingen voeren met het oog op een gezamenlijke eigendomsovereenkomst. Een dergelijke 
overeenkomst betreffende de gezamenlijke eigendom regelt de toewijzing en de voorwaarden voor de 
uitoefening van die gezamenlijke eigendom van dergelijke gemeenschappelijke resultaten. Tussen de partners 
wordt overeengekomen dat de uitvoering van een overeenkomst betreffende de gezamenlijke eigendom een 
voorafgaandelijke voorwaarde is voor de exploitatie van dergelijke gemeenschappelijke resultaten. 

Wanneer nog geen overeenkomst inzake gemeenschappelijk eigendom is gesloten of tenzij anders is 
overeengekomen: 

• heeft elk van de gezamenlijke eigenaars het recht de gemeenschappelijke resultaten te gebruiken voor 
niet-commerciële onderzoeksactiviteiten (zoals intern, niet-commercieel onderzoek en academisch 
onderwijs) zonder dat daarvoor royalty's verschuldigd zijn en zonder dat daarvoor de voorafgaande 
toestemming van de andere gezamenlijke eigenaars nodig is, en 

• heeft elk van de gezamenlijke eigenaars het recht de gezamenlijk in eigendom gehouden resultaten 
anderszins te exploiteren en niet-exclusieve licenties aan derden te verlenen (zonder enig recht om 
sublicenties te verlenen) op voorwaarde dat de andere gezamenlijke eigenaars: 

o ten minste vijfenveertig (45) kalenderdagen van tevoren schriftelijk worden ingelicht; en 
o compensatie ontvangen op basis van eerlijke en redelijke voorwaarden in verhouding tot hun 

respectieve bijdrage aan dergelijke resultaten in gemeenschappelijk bezit. 

8.2.3 Overdracht van resultaten 
Elke partner kan de eigendom van zijn eigen resultaten overdragen volgens de procedures van de 
subsidieovereenkomst 

Hij kan specifieke derden aanwijzen aan wie hij de eigendom van zijn resultaten wil overdragen. De andere 
partners doen hierbij afstand van hun recht op voorafgaande kennisgeving en van hun recht om bezwaar te 
maken tegen een overdracht aan derden overeenkomstig de subsidieovereenkomst. 

De overdragende partner moet echter op het tijdstip van de overdracht de andere partners van die overdracht 
in kennis stellen en ervoor zorgen dat de rechten van de andere partners door die overdracht niet worden 
aangetast. 

De partners erkennen dat het in het kader van een fusie of een overname van een belangrijk deel van de activa 
voor een partner onmogelijk kan zijn om volgens de toepasselijke EU- en nationale wetgeving inzake fusies en 
overnames de volledige voorafgaande kennisgeving van 45 kalenderdagen voor de overdracht te doen die in de 
subsidieovereenkomst is voorzien. 

De bovenstaande verplichtingen gelden slechts zolang andere partners nog 
toegangsrechten tot de resultaten hebben of kunnen aanvragen. 

8.2.4 Publicaties 
Alle publicaties moeten vóór de indiening bij de coördinator worden aangemeld. In elke publicatie of 
mededeling die krachtens artikel 8.2 is toegestaan, moet melding worden gemaakt van de ontvangst van enige 
financiering onder auspiciën van de FFG, zoals: “Transnationale oproep van JPI Urban Europe voor Europese 
onderzoeks- en innovatieprojecten inzake wijken en buurten met positieve energie, met financiering van 
nationale financieringsagentschappen voor het project Cities4PEDs” 

Elke partner verbindt zich ertoe op geen enkele wijze de background of de resultaten van een of meer andere 
partners waarvan hij kennis heeft verkregen, te publiceren, zelfs indien deze background of resultaten zijn 
samengevoegd met de resultaten van de partner die deze publicatie overweegt, indien deze informatie niet 
openbaar is of indien deze partner geen voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van de partner 
die eigenaar is van die background of resultaten. Om twijfel te voorkomen, wordt het in deze clausule 
neergelegde beginsel niet in de tijd beperkt tot de periode van één jaar na het verstrijken of de beëindiging als 
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bedoeld in de onderstaande clausule, maar blijft het ook na het verstrijken of de beëindiging van de 
overeenkomst gelden voor onbepaalde duur. 

Gedurende de looptijd van deze consortiumovereenkomst en gedurende een periode van één (1) jaar na afloop 
of beëindiging van deze overeenkomst, zal de partner die voornemens is enige publicatie of mededeling met 
betrekking tot het project uit te brengen (“publicerende partner”) de andere partners ten minste vijfenveertig 
(45) dagen voor het uitbrengen van de beoogde publicatie of mededeling schriftelijk informeren over deze 
beoogde publicatie of mededeling (“kennisgeving van beoogde publicatie”). Elke partner kan binnen een 
periode van vijfenveertig (45) dagen na ontvangst van de kennisgeving van een dergelijke beoogde publicatie, 
door middel van een schriftelijke kennisgeving (“bezwaarschrift”) aan de publicerende partner: 

a) de publicatie van zijn vertrouwelijke informatie, backgrounds of eigen foreground te voorkomen door 
te verzoeken dat verwijzingen naar haar vertrouwelijke informatie, background of resultaten worden 

verwijderd of gewijzigd, voor zover de desbetreffende partners het erover eens zijn dat geen 
van de legitieme belangen van de bezwaarmakende partner wordt geschaad; 

b) de publicerende partner verzoeken de beoogde publicatie uit te stellen voor een periode van maximaal 

drie (3) maanden, te rekenen vanaf de ontvangst van het bezwaarschrift, mits uitstel van de 
publicatie nodig is om octrooibescherming of bescherming van een ander intellectueel 
eigendomsrecht te verkrijgen voor zijn background of resultaten waarop de beoogde 
publicatie of mededeling betrekking heeft; 

c) de openbaarmaking of mededeling voorkomen indien de bescherming van de vertrouwelijke 
informatie en/of foreground van de bezwaarmakende partner daardoor nadelig wordt beïnvloed. 

Een partner mag commentaar leveren op de conclusies van een dergelijke publicatie of mededeling, maar mag 
deze niet wijzigen. Indien een partner niet binnen 45 dagen na ontvangst van de kennisgeving van beoogde 
publicatie aan de publicerende partner heeft geantwoord, wordt hij geacht zijn toestemming te hebben 
gegeven. Indien een verzoek om wijziging van de beoogde bekendmaking is gedaan, bespreken de betrokken 
partners hoe de gegronde redenen voor het verzoek om wijziging tijdig kunnen worden weggenomen 
(bijvoorbeeld door wijziging van de beoogde publicatie en/of door bescherming van de informatie vóór de 
publicatie). 
Op voorwaarde dat alle redelijke wijzigingen zijn uitgevoerd, kan geen van de betrokken partijen haar 
toestemming tot publicatie of mededeling onthouden. 

De bepalingen van dit artikel 8.2.3 zullen niet verhinderen of wegnemen: 

- hetzij de verplichting voor alle bij het project betrokken personen om een activiteitenverslag in te dienen 
bij de organisatie (Urban Europe en, indien nodig, het nationale financieringsorgaan) waaraan zij 
rapporteren. In dit verband wordt de publicatie van vertrouwelijke informatie beperkt tot de organen die 
daarvan kennis moeten nemen, mits zij zich ertoe verbinden de bepalingen inzake vertrouwelijkheid in acht 
te nemen; 

- Voor het academisch onderwijs aan de bij het project betrokken partnerinstellingen. Ten behoeve van het 
academisch onderwijs worden resultaten en informatie die voortvloeien uit het project gebruikt in 
overeenstemming met alle toepasselijke vertrouwelijkheidsverplichtingen en artikel 8.2.4. 

- de verdediging van doctoraatswerken door bij het project betrokken onderzoekers. Dergelijke 
doctoraatsonderzoekers moeten te allen tijde in staat zijn hun doctoraatswerk te presenteren en te 
verdedigen overeenkomstig de respectieve universitaire reglementen en eventuele toepasselijke 
geheimhoudingsverplichtingen. Na ontvangst van een bezwaarschrift zullen de betrokken partners 
overleggen welke maatregelen moeten worden genomen om de vertrouwelijke informatie van de 
bezwaarmakende partner en/of de resultaten die de bezwaarmakende partner vertrouwelijk wenst te 
houden, naar behoren geheim te houden. Deze maatregelen kunnen inhouden dat de leden van de jury 
passende geheimhoudingsovereenkomsten sluiten, dat het doctoraatswerk achter gesloten deuren wordt 
gepresenteerd en/of dat een embargo wordt gelegd op de publieke beschikbaarheid van het 
doctoraatswerken in openbare en wetenschappelijke bibliotheken. 

9 TOEGANGSRECHTEN 
 

9.1 Algemene beginselen 
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9.1.1 Elke partner voert zijn taken uit in overeenstemming met de projectbeschrijving (bijlage 1) en draagt als 
enige de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat zijn handelingen in het kader van het project niet bewust 
inbreuk maken op de eigendomsrechten van derden. 

9.1.2 Alle verleende toegangsrechten sluiten uitdrukkelijk alle rechten op sublicentie uit, tenzij uitdrukkelijk 
anders vermeld. 

9.1.3 Toegangsrechten zijn vrij van administratieve overdrachtskosten. 

9.1.4 Toegangsrechten worden op niet-exclusieve basis verleend. 

9.1.5 Toegangsrechten tot resultaten en background van een partner worden door de andere partner(s) 
uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor er toegangsrechten voor zijn verleend. 

9.1.6 Alle verzoeken om toegangsrechten moeten schriftelijk worden ingediend. 



Consortiumovereenkomst Cities4PEDs, versie maart 2021 22 
 

Consortiumovereenkomst 

Cities4PEDs Versie: 04/21 
 

9.1.7 De partners hebben een recht van vrije toegang tot de in het kader van het project omschreven 
deliverables (zie bijlage 1), ongeacht de feitelijke eigendom 

9.1.8 Het verlenen van toegangsrechten kan afhankelijk worden gesteld van de aanvaarding van specifieke 
voorwaarden die ervoor moeten zorgen dat deze rechten uitsluitend voor het beoogde doel worden gebruikt 
en dat er passende geheimhoudingsverplichtingen bestaan. 

9.2 Toegangsrechten voor de uitvoering van het project 

Toegangsrechten tot resultaten en background (software of andere) die nodig zijn voor de uitvoering van de 
eigen werkzaamheden van een partner in het kader van het project worden verleend vrij van royalty's, tenzij 
voor background anders is overeengekomen in bijlage 4. 

9.3 Toegangsrechten voor exploitatie van resultaten 

Toegangsrechten tot resultaten die nodig zijn voor de exploitatie van de eigen resultaten van een partner, 
worden verleend onder billijke en redelijke voorwaarden, die in een schriftelijke overeenkomst tussen de 
betrokken partners worden overeengekomen. Het verlenen van toegangsrechten op de eigen resultaten van 
een partner is onderworpen aan: 
- een schriftelijk verzoek van de verzoekende partner, waaruit blijkt dat toegangsrechten voor die resultaten 

nodig zijn, en 
- goedkeuring van de partner die eigenaar is van de resultaten. Dienovereenkomstig kan de eigenaar van de 

resultaten te allen tijde toegangsrechten voor zijn eigen resultaten weigeren indien de verlening van 
dergelijke toegangsrechten een negatieve invloed zou hebben op de bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten of een belemmering zou vormen voor het (de) valorisatietraject(en) voor een dergelijk 
resultaat. 

9.3.2 Toegangsrechten tot background 
indien nodig voor de exploitatie van de eigen resultaten van een partner, met inbegrip van onderzoek ten 
behoeve van derden, worden verleend onder billijke en redelijke voorwaarden en met inachtneming van de in 
bijlage 4 vermelde wettelijke beperkingen of restricties. Het verlenen van toegangsrechten op de background 
van een partner is onderworpen aan: 
- een schriftelijk verzoek van de verzoekende partner, waaruit blijkt dat toegangsrechten op die 

background nodig zijn en, 
- goedkeuring van de partner die eigenaar is. Bijgevolg kan de partij die eigenaar is te allen tijde de 

toegangsrechten voor haar background weigeren indien de toekenning van dergelijke toegangsrechten 
een negatieve impact zou hebben op de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten of een 
belemmering zou vormen voor het (de) valorisatietraject(en) van die background. 

9.3.3 Verzoeken om toegangsrechten voor de exploitatie van resultaten kunnen worden ingediend tot twaalf 
(12) maanden na het einde van het project. 

9.4 Toegangsrechten voor partijen die tot het consortium toetreden of het verlaten 

9.4.1 Nieuwe partijen die tot het consortium toetreden 
Wat de resultaten betreft die vóór de toetreding van de nieuwe partij zijn ontwikkeld, zal de nieuwe 
partij toegangsrechten worden verleend onder de voorwaarden die gelden voor toegangsrechten voor 
background. 

9.4.2 Partijen die het consortium verlaten 
9.4.2.1 Toegangsrechten verleend aan een vertrekkende 

partner 
9.4.2.1.1 In gebreke blijvende partner 
De toegangsrechten die aan een in gebreke blijvende partner zijn verleend en het recht van 
die partner om om toegangsrechten te verzoeken, eindigen onmiddellijk na ontvangst door de 
in gebreke blijvende partners van de formele kennisgeving van het besluit van het 
stuurcomité om diens deelname aan het consortium te beëindigen. 
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9.4.2.1.2 Niet in gebreke blijvende partner 
Een niet in gebreke blijvende partner die vrijwillig en met instemming van de andere partners 
vertrekt, heeft tot de datum van beëindiging van zijn deelneming toegangsrechten tot de 
ontwikkelde resultaten. 
Hij kan binnen de in punt 9.3.3 genoemde termijn om toegangsrechten verzoeken. 
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9.4.2.2 Door een vertrekkende partner te verlenen toegangsrechten 
Elke partner die het project verlaat, blijft toegangsrechten verlenen ingevolge de 
subsidieovereenkomst en deze consortiumovereenkomst alsof hij partner was gebleven voor de gehele 
duur van het project. 

9.5 Aanvullende toegangsrechten 

Om twijfel uit te sluiten wordt elke verlening van toegangsrechten die niet onder de subsidieovereenkomst of 
deze consortiumovereenkomst valt, overgelaten aan het absolute oordeel van de partners die eigenaar zijn en 
onderworpen aan de voorwaarden die tussen de partners die eigenaar zijn en de ontvangende partners kunnen 
worden overeengekomen. 

9.6 Specifieke bepalingen inzake toegangsrechten tot software 

Om twijfel te voorkomen, zijn de algemene bepalingen voor toegangsrechten in dit artikel 9 ook van toepassing 
op software. 

Voor de duidelijkheid wordt overeengekomen dat het dashboard dat in het kader van dit project zal worden 
ontwikkeld, het volgende zal zijn: 

• Het resultaat van de combinatie van concepten, methodologieën voor analyse en rapportage, 
gegevensverwerking & -verrijking en visualisatie in de vorm van een webgebaseerde 
gebruikersinterface en zal worden gerealiseerd via softwareontwikkeling door 3E. 

• Een software-uitbreiding die voortbouwt op de mogelijkheden van het bestaande SynaptiQ-
softwareplatform van 3E. Alle intellectuele-eigendomsrechten die vóór deze consortiumovereenkomst 
aan 3E toebehoorden, blijven bij 3E berusten (overeenkomstig de definities van background). In het 
bijzonder blijven alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de intellectuele eigendom 
die ten grondslag liggen aan of zijn verwerkt in resultaten, en in het bijzonder in het dashboard, 
berusten bij 3E (of haar licentiegevers). 

• Gebruik van een applicatieprogramma-interface voor datacommunicatie, die gebaseerd is op 
standaarddefinities van de applicatieprogramma-interface in de sector. Het is de bedoeling dat het 
dashboard op die manier gescheiden kan blijven van SynaptiQ van 3E (background). 

• Voor zover dergelijke door partners verstrekte concepten, methodologieën, algoritmen of 
visualisatiemethoden geen deel uitmaken van het publieke domein of van de standaardpraktijk in de 
sector, en voor zover dergelijke concepten, methodologieën, algoritmen of visualisatiemethoden 
kunnen worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten, berusten deze intellectuele-
eigendomsrechten bij de partner die deze heeft voortgebracht. 

De toegangsrechten van partijen tot software omvatten geen recht om broncode of objectcode te ontvangen 
die is aangepast aan een bepaald hardwareplatform of enig recht om de betreffende softwaredocumentatie in 
een bepaalde vorm of detail te ontvangen, maar uitsluitend zoals beschikbaar bij de partners die de 
toegangsrechten verlenen. 

9.6.1 Toegang tot software 
Toegangsrechten tot software die resultaten zijn, omvatten, voor de duur en het doel van het project: 
- Toegang tot de objectcode; en, 
- indien voor normaal gebruik van een dergelijke objectcode een applicatieprogramma-interface (hierna 

“API” genoemd) vereist is, toegang tot de objectcode en een dergelijke API; 
- de broncode blijft uitsluitend eigendom van de partners die hem ontwikkelen. 

9.6.2. Licentie- en sublicentierechten voor software 

9.6.2.1 Resultaten - Rechten van een partner 
De toegangsrechten tot de objectcode en/of de API die het resultaat is van het project, voor elke partner die 
deel uitmaakt van de consortiumovereenkomst met het oog op niet-commercieel gebruik, zijn: 
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• gratis voor de softwaretoegangsrechten maar exclusief het gebruik van alle (ingebedde) data die 
background zijn van partners en/of 3e partijen. 

• gratis voor het dashboard in termen van concepten en analysemethodologieën die in de 
gebruikersinterface van het dashboard zijn ingebed. 
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De toegangsrechten tot de objectcode en/of API die het resultaat is voor exploitatie, voor elke partner die deel 
uitmaakt van deze consortiumovereenkomst, deze toegang, in aanvulling op de toegang voor exploitatie 
voorzien in artikel 9.3, zal: 

• worden verleend voor het gebruik van de software die voortvloeit uit het project, in de staat waarin 
de software zich op de einddatum van het project bevindt, door middel van een licentie die tegen 
gunstige voorwaarden wordt verleend aan de partners die hebben bijgedragen aan de totstandkoming 
van de software. 

• worden verleend voor het gebruik van de software die voortvloeit uit het project, in de staat waarin 
de software zich op de einddatum van het project bevindt, onder billijke en redelijke voorwaarden 
voor de partners die niet hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de software. 

Indien er een belang in exploitatie mocht bestaan, zowel bij partners die de broncode en de objectcode 
ontwikkelen als bij een of meer partners van deze consortiumovereenkomst, verbinden de betrokken partners 
zich ertoe te goeder trouw onderhandelingen aan te knopen over een exploitatieovereenkomst. 

10 NIET-OPENBAARMAKING VAN INFORMATIE 

10.1 Algemene beginselen 

Alle informatie, in welke vorm of op welke wijze dan ook, die door een partner (de “bekendmakende partner”) 
aan andere partners (de “ontvanger”) wordt bekendgemaakt in verband met het project tijdens de uitvoering 
daarvan en die op het moment van bekendmaking uitdrukkelijk als “vertrouwelijk” is aangemerkt, of die, indien 
mondeling bekendgemaakt, op het moment van bekendmaking als vertrouwelijk is aangemerkt en uiterlijk 
binnen 15 kalenderdagen na de mondelinge bekendmaking door de publicerende partner schriftelijk is 
bevestigd en aangeduid als vertrouwelijke informatie, is “vertrouwelijke informatie”. 

10.2 Vertrouwelijkheid 

10.2.1 Elke partner zal de andere partners alleen die vertrouwelijke informatie verstrekken die hij nodig acht 
voor de uitvoering van het project, behoudens de rechten van derden. 

10.2.2 Geen enkele bepaling van de overeenkomst mag zo worden uitgelegd dat zij een partner verplicht 
vertrouwelijke informatie aan een andere partner bekend te maken, met uitzondering van de informatie die 
nodig is voor de uitvoering van het project (met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 hierboven). 

10.2.3 De partner die vertrouwelijke informatie ontvangt van een van de andere partners verplicht zich ertoe 
om gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende drie (3) jaar na beëindiging of afloop daarvan, 
ervoor zorg te dragen dat de vertrouwelijke informatie afkomstig van de partner die deze heeft 
bekendgemaakt: 

- niet aan derden wordt bekendgemaakt en strikt vertrouwelijk wordt gehouden en op dezelfde wijze 
beschermd als zijn eigen vertrouwelijke informatie; 

- alleen wordt verstrekt aan de leden van zijn personeel of onderaannemers op een strikte “need-to-know”-
basis en alleen wordt gebruikt voor de doeleinden die in de overeenkomst zijn uiteengezet. 

Voor elke andere openbaarmaking of elk ander gebruik van de vertrouwelijke informatie is de voorafgaande, 
schriftelijke toestemming vereist van de partner die de informatie openbaar maakt. 

10.2.4 Alle vertrouwelijke informatie en reproducties daarvan die op grond van de overeenkomst door een 
partner aan een andere partner worden gezonden, blijven eigendom van de partner die deze informatie heeft 
verstrekt, behoudens rechten van derden, en zullen op verzoek van laatstgenoemde worden vernietigd of 
onmiddellijk aan hem worden geretourneerd. 

10.2.5 De partner die de vertrouwelijke informatie ontvangt, mag vertrouwelijke informatie bekendmaken 
waarvoor hij bewijs kan leveren: 
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- dat deze openbaar was vóór of na de openbaarmaking ervan aan hem, en zonder dat hem enige nalatigheid 
kan worden verweten; 

- voor dat gebruik of die openbaarmaking schriftelijk toestemming is verleend door de partner van wie de 
informatie afkomstig is; 

- dat deze onafhankelijk en te goeder trouw is ontwikkeld door het personeel van de 
partner die de informatie ontvangt, zonder dat dit personeel toegang had tot deze 
vertrouwelijke informatie. 

- dat deze reeds in zijn bezit was vóór de uitvoering van de consortiumovereenkomst; 
- dat deze rechtmatig van een derde werd ontvangen. 
- dat deze openbaar wordt gemaakt op grond van een vereiste van een wet of voorschrift of een bevel van 

een bevoegde rechtbank, en de ontvangende partner, die verplicht is deze openbaarmaking te doen, de 
openbaarmakende partner heeft geïnformeerd over de vereiste en de vertrouwelijke informatie die 
openbaar moet worden gemaakt. 

10.2.6 Geen enkele bepaling van deze consortiumovereenkomst houdt in: 

- een verklaring van afstand van bescherming van vertrouwelijke informatie door een 
octrooi of door enig ander intellectueel eigendomsrecht door de partner die de informatie 
bekendmaakt; 

- een overdracht van enig recht op deze informatie door de partner die de informatie bekendmaakt ten 
gunste van de andere partners. 

10.2.7 De geheimhoudingsverplichtingen uit hoofde van deze consortiumovereenkomst beletten niet dat 
vertrouwelijke informatie wordt meegedeeld aan het respectieve nationale financieringsorgaan van elke 
partner, voor zover vereist door de relevante subsidieovereenkomst. 

11 DIVERSE BEPALINGEN 
 

11.1 Bijlagen, tegenstrijdigheden en scheidbaarheid 
De volgende documenten zijn aan de overeenkomst gehecht en maken er integraal deel van uit: 

- Bijlage 1: Beschrijving van het project 
- Bijlage 2: Leiders van de werkpakketten/leden van het stuurcomité en leden van de groep van plaatselijke 

coördinatoren 
- Bijlage 3: Contactpersonen (administratief - juridisch - IE) 
- Bijlage 4: Background van de partners 

Indien de voorwaarden van deze consortiumovereenkomst in strijd zijn met de voorwaarden van de nationale 
wet- en regelgeving die op de partners van toepassing is, met name die welke in de respectieve 
subsidieovereenkomsten zijn opgenomen, prevaleren de voorwaarden van laatstgenoemde. In geval van 
strijdigheid of verschil tussen het beschikkend gedeelte van de overeenkomst en een van de bijlagen daarvan, 
prevaleert het beschikkend gedeelte van de overeenkomst. 

Indien een bepaling van deze consortiumovereenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt, tast dit 
de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aan. In dat geval hebben de betrokken 
partners het recht te verzoeken dat een geldige en uitvoerbare bepaling wordt overeengekomen die 
beantwoordt aan het doel van de oorspronkelijke bepaling. 

11.2 Geen vertegenwoordiging, partnerschap of agentuur 
Geen enkele partner is gerechtigd op te treden of wettelijk bindende verklaringen af te leggen namens een 
andere partner of het consortium. Niets in deze consortiumovereenkomst wordt geacht een joint venture, 
agentuur, partnerschap, belangengroepering of enige andere vorm van formele zakelijke groepering of entiteit 
tussen de partners te vormen. 

11.3 Mededelingen en andere communicatie 

Kennisgevingen uit hoofde van deze overeenkomst worden schriftelijk gedaan aan de adressen en 
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geadresseerden die zijn opgenomen in de meest recente adressenlijst die door de coördinator wordt 
bijgehouden. 

Formele kennisgevingen: 

Indien deze overeenkomst een formele kennisgeving, toestemming of goedkeuring vereist, moet deze 
kennisgeving worden ondertekend door een gemachtigde vertegenwoordiger van een partner en persoonlijk 
worden betekend of per post met ontvangstbevestiging of telefax met ontvangstbevestiging worden 
verzonden. 

Andere communicatie: 

Andere vormen van communicatie tussen de partners kunnen ook plaatsvinden via andere middelen, zoals e-
mail met ontvangstbevestiging, die voldoen aan de voorwaarden van schriftelijke vorm. 

Elke wijziging van personen of contactgegevens wordt door de respectieve partner onmiddellijk aan de 
coördinator meegedeeld. De adreslijst is toegankelijk voor alle partners. 

11.4 Afstand en wijzigingen 
Geen rechten of verplichtingen van de partners die uit deze consortiumovereenkomst voortvloeien, mogen 
geheel of gedeeltelijk aan een derde worden afgestaan of overgedragen zonder voorafgaande formele 
toestemming van de andere partners. 

Voor wijzigingen en aanpassingen in de tekst van deze overeenkomst die niet uitdrukkelijk als zodanig zijn 
aangeduid, is een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst vereist die door alle partners moet worden 
ondertekend. 

11.5 Taal 
Deze overeenkomst is opgesteld in het Engels, in welke taal alle documenten, kennisgevingen, vergaderingen, 
arbitrageprocedures en processen in verband daarmee worden opgesteld, wanneer deze zijn gericht aan het 
volledige consortiumcomité. 

Elke plaatselijke partner voert indien nodig communicatie, kennisgevingen, vergaderingen en 
arbitrageprocedures in de plaatselijke taal. 

11.6 Toepasselijk recht 

Deze consortiumovereenkomst zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met en beheerst worden door 
de wetten van België, met uitsluiting van de bepalingen inzake wetsconflicten. 

Bij het handelen uit hoofde van deze consortiumovereenkomst zal elke partner alle toepasselijke dwingende 
wet- en regelgeving naleven, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de exportwet- en regelgeving van de 
Europese Unie en relevante staten, met inbegrip van exportwetten en -regelgeving, wet- en regelgeving met 
betrekking tot het recht op privacy, publiciteit, reputatie en intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van 
octrooi- en auteursrechten, en alle relevante anti-corruptiewet- en regelgeving. 

11.7 Geschillenbeslechting 

De partners trachten hun geschillen in der minne te schikken; de coördinator en de plaatselijke coördinatoren 
zijn verantwoordelijk voor de bevordering van een harmonieuze samenwerking en voor de beslechting van 
geschillen tussen partners in het kader van deze consortiumovereenkomst. 

Alle geschillen, onenigheden of vorderingen die voortvloeien uit, voortvloeien uit of verband houden met deze 
consortiumovereenkomst en alle latere wijzigingen van deze consortiumovereenkomst, met inbegrip van, maar 
niet beperkt tot, het ontstaan, de geldigheid, de bindende kracht, de interpretatie, de uitvoering, de verbreking 
of de beëindiging ervan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Brussel, België. 

Niettegenstaande het voorgaande staat het elke partner vrij om een voorlopige voorziening of andere tijdelijke 
maatregelen te vragen aan een bevoegde rechtbank of tribunaal, waar deze zich ook bevindt, om (i) inbreuken 
op zijn intellectuele-eigendomsrechten en/of (ii) ongeoorloofde bekendmaking van vertrouwelijke informatie te 
voorkomen of te beperken. 
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12 HANDTEKENINGEN 
 

De partners hebben deze consortiumovereenkomst door de ondergetekende gevolmachtigden op afzonderlijke 
bladzijden laten ondertekenen. 

De consortiumovereenkomst wordt in één (1) origineel door de coördinator bewaard en de andere partners 
ontvangen elektronische kopieën van het origineel van de consortiumovereenkomst. 
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HANDTEKENING 

1. ARCHITECTURE WORKROOM BRUSSELS 

Joachim Declerck 

Directeur 

Datum: 

Handtekening: 
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HANDTEKENING 

2. URBAN INNOVATION VIENNA GmbH 

Dr Eugen Antalovsky, Dr Claus Hofer 

CEO van UIV 

Datum: 

Handtekening: 
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HANDTEKENING 

3. STAD BRUSSEL 

Benoit Hellings 
Schepen voor Klimaat 

Datum: 

Handtekening: 

Luc Symoens 
Stadssecretaris 

Datum: 

Handtekening: 
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HANDTEKENING 

4. STADT WIEN 

Mag. Bernd Vogl 

Hoofd van het departement 

Datum: 

Handtekening: 
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HANDTEKENING 

5. STOCKHOLMS STAD 

Johan Castwall 

Directeur 

Datum: 

Handtekening: 
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HANDTEKENING 

6. 3E NV 

Werner Coppye 

Directeur 

Datum: 

Handtekening: 
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HANDTEKENING 

7. FACHHOCHSCHULE TECHNIKUM WIEN 

Mag. Florian Eckkrammer 

Directeur 

Datum: 

Handtekening: 

Dr. techn. Giuliana Sabbatini 

Coördinator van de dienst O&O en projecten 

Datum: 

Handtekening: 
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HANDTEKENING 

8. CITY MINE(D) vzw 

Jim Segers 

Directeur 

Datum: 

Handtekening: 
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HANDTEKENING 

9. WIEN 3420 ASPERN DEVELOPMENT AG 

DI Heinrich Kugler 

Lid van de Raad van Bestuur en COO 

Datum: 

Handtekening: 

Dr. Gerhard Schuster 

Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 

Datum: 

Handtekening: 
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HANDTEKENING 

10. UNIVERSITEIT VAN WENEN VOOR ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE 

Prof. Verena Madner 

Hoofd van het onderzoeksinstituut voor stadsbeheer en -governance 

Datum: 

Handtekening: 
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Bijlage 1: Beschrijving van het project 
 

Acroniem van het project 
Cities4PEDs 

Abstract van het project 

Tot dusver zijn positieve energiewijken en -buurten (PED's) voornamelijk onderzocht vanuit een technologisch 
en energieperspectief, vaak met een focus op elektriciteit en gerelateerd aan nieuwe gebouwen. Terwijl het 
bouwniveau duidelijk is gereglementeerd met bekende interventiemogelijkheden, is dit niet het geval voor het 
niveau van wijken en buurten. Een bredere toepassing van het PED-concept vereist daarom speciale aandacht 
voor juridische, institutionele en organisatorische kwesties en een focus op de belangrijkste actoren, de steden, 
om doeltreffende instrumenten en structuren te ontwikkelen. 
De steden Brussel, Wenen en Stockholm bundelen hun krachten om een diepgaande uitwisseling en 
capaciteitsopbouw op gang te brengen en te sturen, gevoed met ervaringen uit de eerste hand. Het consortium, 
dat wordt uitgebreid met O&I-partners, duikt diep in de materie om te begrijpen hoe doorslaggevende 
juridische instrumenten en planningsprocessen van steden moeten worden aangepast om PED's te realiseren. 
Voorts worden oplossingen voor het ontbreken van een administratief bestaan op wijk/buurtniveau onderzocht 
om betrokkenheid en follow-up op lange termijn te waarborgen. Ideeën en bevindingen worden besproken en 
gevalideerd in multistakeholdergroepen in elke stad. Met de inzet van een heel Europa omvattend netwerk en 
in dialoog met meer steden zal een transnationale praktijkgemeenschap worden gestimuleerd. De resultaten 
zullen worden samengevat in belangrijke aanbevelingen voor invoering en vooruitgang. 

TAKEN PER PARTNER 
Dit is een overzicht van het aantal maanden dat elke partner in de komende twee (2) jaar aan het project 
heeft besteed. 

  WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7  

1 AWB 6,2 5,1 2,0 1,8 3,7 5,1 7,7 31,6 

2 UIV 1,4 2,7 2,0 1,0 2,4 1,7 3,2 14,4 

3 BXL 1,5 0,5 2,0 0,5 4,5 1,0 2,0 12,0 

4 VIE 0,8 1,3 2,4 0,9 2,4 0,9 1,7 10,6 

5 STO 1,5 1,5 2,5 0,5 6,0 1,0 1,5 14,5 

6 3E 1,6 2,0 1,3 0,0 6,4 2,9 2,2 16,4 

7 TW 0,7 1,9 0,8 1,3 0,8 0,7 1,0 7,3 

8 CM 1,6 3,3 0,6 2,3 3,4 1,1 1,6 13,9 

9 3420 0,3 0,4 0,6 0,6 0,6 0,2 0,3 2,9 

          

 Totaal 15,7 18,7 14,2 9,0 30,2 14,6 21,3 123,7 
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WERKPAKKETTEN en VERDELING VAN DE WERKBELASTING 

Nummer werkpakket WP1 Begindatum of begingebeurtenis: 01.2021 

Titel van het werkpakket Projectbeheer 

Nummer projectpartner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Korte naam projectpartner AWB UIV BXL VIE STO 3E TW CM 3420 

Persoonsmaanden per aanvrager: 6,2 1,4 1,5 0,8 1,5 1,6 0,7 1,6 0,3 

Doelstellingen 

• Het dagelijks beheer van het project 

• de beheersstructuren vergemakkelijken die toezicht houden op de uitvoering van het project, deze 

vrijwaren en zo nodig bijsturen 

• de communicatie en verslaglegging aan Urban Europe 

Beschrijving van de werkzaamheden 

1.1 projecttoezicht (AWB, UIV, BXL, VIE, STO, 3E, TW, CM, 3420) 

AWB zal de secretariaatsfunctie van het project op zich nemen. In zijn rol als projectcoördinator wordt zij bijgestaan 
door de plaatselijke coördinatoren (UIV voor Wenen, Stockholms Stad voor Stockholm) en het stuurcomité. Dit 
laatste bestaat uit een vertegenwoordiger van elk van de partners van het project (meer informatie over de 
beheersstructuur is te vinden in hoofdstuk 12.2 van dit document). 

1.2 Projectvergaderingen (AWB, UIV, BXL, VIE, STO, 3E, TW, CM, 3420) 

De coördinator, hierbij bijgestaan door het stuurcomité, organiseert vergaderingen waarin de verschillende partners 
elkaar op de hoogte houden van de ontwikkeling van het project. Wanneer deze “check-ins” fysiek plaatsvinden, zijn 
ze afgestemd op de momenten van uitwisseling die in WP7 worden georganiseerd. 

1.3 Gegevensbeheersplan (3E) 

Een eerste indiening van het gegevensbeheersplan is gepland binnen de eerste 6 maanden van het project. Dit plan zal 
worden bijgewerkt indien zich in de loop van het project belangrijke wijzigingen voordoen (zie ook hoofdstuk 8 van dit 
document). 

1.4 Rapportage (AWB, UIV, BXL, VIE, STO, 3E, TW, CM, 3420) 

AWB zal het contactpunt van het project zijn voor JPI Urban Europe. Het zal ook de jaarlijkse rapportage over het 
project voor JPI Urban Europe coördineren. De plaatselijke coördinatoren (zie WP1 en 12.2) zorgen voor de 
nationale rapportage. 

Deliverables 

D1.1 Gegevensbeheersplan (maand 6, zo nodig bijgewerkt) 

Formeel protocol waarin de wijze wordt beschreven waarop de projectpartners voor, tijdens en na het project met 
de projectgegevens omgaan. 

D1.2 Voorlopig verslag (maand 12) 

D1.3 Eindverslag (maand 24) 

Verslagen over de (onderzoeks)activiteiten die sinds de start van het project hebben plaatsgevonden en de 
(voorlopige) bevindingen ervan. 
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Nummer werkpakket WP2 Begindatum of begingebeurtenis: 01.2021 

Titel van het werkpakket Naar een operationele definitie van PED in uiteenlopende contexten 

Nummer projectpartner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Korte naam projectpartner AWB UIV BXL VIE STO 3E TW CM 3420 

Persoonsmaanden per aanvrager: 5,1 2,7 0,5 1,3 1,5 2,0 1,9 3,3 0,4 

Doelstellingen 

• Vergelijking en uitwisseling over de status quo van de stedelijke omstandigheden en buurtspecifieke 
ervaringen 

• Relevante stap naar een gemeenschappelijke specifieke definitie van PED voor nieuwe en bestaande 
gebieden 

• De grondslag leggen voor WP 3 tot 5 en 7 

Beschrijving van de werkzaamheden 

2.1 Nationale en Europese inventarisatie (UIV, BXL, VIE, STO, 3E, CM) 

In de deelnemende steden worden de PED-specifieke kadervoorwaarden (bv. juridisch, economisch, normen) 
en planningsprocessen samengebracht. Er zal speciale aandacht worden besteed aan lopende en voltooide 
uitvoeringsprojecten met een relevante PED-component. Verder worden via deskresearch, in coördinatie met 
WP7, PED-relevante projecten in heel Europa geïdentificeerd en worden ervaringen via enquêtes geïntegreerd. 

2.2 PED-definitie in nieuwe en bestaande wijken (AWB, UIV, STO, 3E, TW, CM) 

Op basis van de in AUT wetenschappelijk ontwikkelde PED-definitie voor nieuwbouwwijken zal de internationale 
toepasbaarheid in samenwerking met de steden en andere belanghebbenden worden onderzocht. Vervolgens 
worden mogelijke PED-definities voor bestaande wijken ontworpen en besproken. Bijgevolg worden de 
overeenkomsten en verschillen tussen PED's in nieuwe gebieden en in renovatiegebieden uitgewerkt, rekening 
houdend met de plaatselijke omstandigheden, de haalbaarheid en de tijdshorizonten (M1). Ook zal het verband 
worden onderzocht tussen PED en andere verwante concepten zoals klimaatneutrale of fossielvrije districten en 
de mogelijkheden voor mainstreaming daarvan. 

2.3 Verdere ontwikkeling van het conceptuele kader (operationele PED-matrix) (AWB, UIV) 

Op basis van de taken 2.1 en 2.2 worden de verzamelde voorbeelden, ervaringen en bevindingen samengevat in 
een PED-atlas. Het is een documentatie van de bekende PED-elementen en bestaat uit technische 
(gebouwenconfiguratie, energiesysteem, geïntegreerde infrastructuur, mobiliteitsconcept) en organisatorische 
aspecten (juridische, ondersteunende structuren, participatie). Bij de methodische voorbereiding van de PED-
atlas is rekening gehouden met de specifieke behoeften van verschillende groepen, zodat deze atlas bruikbaar is 
voor steden en andere relevante belanghebbenden. 

Deliverables 

D2.1 PED-atlas (maand 12) 

Documentatie van bekende PED-elementen 
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Nummer werkpakket WP3 Begindatum of begingebeurtenis: 06.2021 

Titel van het werkpakket Deep dive 1: PED mogelijk maken door middel van stadsinstrumenten 

Nummer projectpartner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Korte naam projectpartner AWB UIV BXL VIE STO 3E TW CM 3420 

Persoonsmaanden per aanvrager: 2,0 2,0 2,0 2,4 2,5 1,3 0,8 0,6 0,6 

Doelstellingen 

• Diepgaande uitwisseling van en verdere vooruitgang met betrekking tot belangrijke instrumenten voor de 
planning en uitvoering van PED's 

• Het aanscherpen van het begrip voor hefbomen en sideshows 

Beschrijving van de werkzaamheden 

Dit WP is gericht op instrumenten voor de hele stad. Voorlopige resultaten en bevindingen worden regelmatig 
ingebracht in de lokale reflecties (WP4) en stadsoverschrijdende uitwisselingen (WP7) en teruggekoppeld naar het 
conceptuele werk. 

3.1 Identificatie van stadshefbomen (AWB, UIV, BXL, VIE, STO) 

Van gidsprojecten tot standaardprocedure en van planning tot uitvoering: wat zijn de grote hefbomen die moeten 
worden bewogen om PED's mogelijk te maken? Regelgevende benaderingen, gaande van bouwvoorschriften, regels 
en procedures inzake ruimtelijke ordening tot het beheer van openbare ruimte en parkeergelegenheid, het sturen 
van energie, de integratie van infrastructuur en de belangrijkste financieringsinstrumenten (voor huisvesting), enz. 
zullen onder de loep worden genomen. Ook de inbedding in stadsstrategieën zal worden meegenomen. De meest 
veelbelovende hefbomen zullen in de volgende taken meer in detail worden geanalyseerd. 

3.2 Sturing door het wettelijk kader (UIV, BXL, VIE, STO, 3E) 

Voor wijzigingen van regelgevingsinstrumenten hebben steden vaak een hoger niveau van wetgeving nodig. 
Wenen is ook een regionale autoriteit en dient als showcase voor innovatieve veranderingen van instrumenten 
voor ruimtelijke ordening en een verbod op fossiele brandstoffen via bouwvoorschriften, terwijl België 
“wijkcontracten” kent als instrument voor de wijk. Veelbelovende instrumenten zullen worden onderzocht in een 
multilevel governance-setting met regionale vertegenwoordigers. 

3.3 Sturen door de eigen speelruimte van de stad (AWB, UIV, BXL, VIE, STO, 3420) 

De analyse zal zich toespitsen op de meest doeltreffende eigen sturingsmogelijkheden, bijvoorbeeld op de 
inbedding in stedelijke strategieën, de afstemming van de planning van stedelijke infrastructuur (energie, 
afvalwater, telecommunicatie), de vormgeving van het beheer van de openbare ruimte, tot en met het 
onderzoeken van de actiemogelijkheden binnen bestaande wet- en regelgeving. 

3.4 Sturing via geschikte ondersteunende structuren voor het wijk-/buurtniveau 
(AWB, UIV, BXL, VIE, STO, CM 3420) 

Het wijk- of buurtniveau is niet terug te vinden in de administratieve structuren van de steden, wat een belangrijke 
belemmering vormt voor de verwezenlijking van de PED's. De analyse zal mogelijke steunstructuren onderzoeken 
met verschillende niveaus van wettelijke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden, passend bij verschillende 
lokale contexten. 

3.5 Een ondersteunend kader voor PED’s (UIV, VIE, STO) 

Met wetenschappelijke ondersteuning van onderzoek naar stadsbeheer en -governance. Alle bevindingen van de 
taken 3.2-3.4 zullen worden samengevat in een gestructureerde aanpak, gedifferentieerd naar lokale context, 
waarin de verwachte effecten worden aangegeven. 

Deliverables 

D3.1 Werkdocument over elementen voor een ondersteunend rechtskader en mogelijke ondersteunende 
structuren (classificatie en voorbeelden van beste praktijken) (maand 18) 
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Nummer werkpakket WP4 Begindatum of begingebeurtenis: 06.2021 

Titel van het werkpakket Deep dive 2: Ondersteuning van PED met buurtdynamiek 

Nummer projectpartner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Korte naam projectpartner AWB UIV BXL VIE STO 3E TW CM 3420 

Persoonsmaanden per aanvrager: 1,8 1,0 0,5 0,9 0,5 0,0 1,3 2,3 0,6 

Doelstellingen 

• Manieren vinden om een publiek te bereiken behoudens het publiek dat al overtuigd is van de 

urgentie van klimaatverandering of met een diepgaande belangstelling voor technologie en innovatie 

• Samen met hen de potentiële milieu-, sociale en economische kansen vaststellen 

• een governancemodel ontwikkelen dat deze gemeenschap in staat stelt het heft in eigen handen te 

nemen bij hun lokale energietransformatie 

Beschrijving van de werkzaamheden 

Dit WP richt zich op de methoden om actoren uit de buurt te betrekken bij de ontwikkeling van PED-projecten, zodat 
deze structureel worden ingebed in de dynamiek van de buurt. Deze analyse is gebaseerd op het werk in WP2 en taak 
4.1 en is een directe input voor de lokale reflecties en lokale validatie die in WP5 zijn opgezet. Voorlopige resultaten 
en bevindingen worden verwerkt in de lokale reflecties (WP4) en stadsoverschrijdende uitwisselingen (WP7) en in het 
conceptuele werk. 

4.1 Identificatie van gevallen en outreachstrategieën met instrumenten die andere PED's kunnen helpen 
inclusiever te zijn en de betrokkenheid van een diverse gemeenschap te vergroten 

(AWB, UIV, BXL, CM) 

Kijkend naar bestaande methoden zoals energiegemeenschappen, coöperatieve energieopwekking of leveranciers 
van energiediensten, kunnen lokale belanghebbenden op verschillende manieren worden betrokken bij de 
opwekking en het verbruik van energie op buurtniveau. Uitgaande van het materiaal dat in WP2 is verzameld, zullen 
bestaande instrumenten en strategieën om PED-projecten in de wijk te verankeren verder worden besproken en 
geanalyseerd. De meest veelbelovende instrumenten en strategieën zullen in de volgende taken meer in detail 
worden onderzocht. 

4.2 Het betrekken van kleinschalige particuliere belanghebbenden bij het mogelijk maken, ontwikkelen en 
beheren van PED-projecten (AWB, UIV, BXL, STO) 

Kleine bedrijven die kantoorruimte huren, aannemers of plaatselijke ondernemers kunnen allemaal 
bijdragen tot de ontwikkeling van PED-projecten. In deze opdracht zoeken wij naar methoden om deze 
kleinschalige particuliere belanghebbenden te betrekken bij de lokale PED-dynamiek. 

Deliverables 

D4.1 Werkdocument over elementen voor de inbedding van PED-projecten in de dynamiek van 
buurten (classificatie en beste praktijken) (maand 18) 
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Nummer werkpakket WP5 Begindatum of begingebeurtenis: 01.2021 

Titel van het werkpakket Lokale reflecties en validatie 

Nummer projectpartner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Korte naam projectpartner AWB UIV BXL VIE STO 3E TW CM 3420 

Persoonsmaanden per aanvrager: 3,7 2,4 4,5 2,4 6,0 6,4 0,8 3,4 0,6 

Doelstellingen 

• de coördinatie van en voortdurende mobilisatie voor de PED-projecten die in de partnersteden worden 
ontwikkeld. 

• een feedback-lus bieden voor de trajecten die in WP 2, 3 en 4 worden uitgestippeld. 

Beschrijving van de werkzaamheden 

5.1 Lokale reflectie en validatie in Brussel (AWB, BXL, 3E, CM) 

De noordwijk is een dichte, complexe en multifunctionele stadswijk die behoefte heeft aan grootschalige renovatie. 
Hij herbergt grote kantoortorens, een van de belangrijkste spoorwegstations van het land, sociale woonblokken, 
culturele instellingen, enz. en grenst aan de Haven van Brussel, een ziekenhuis en belangrijke stedelijke 
ontwikkelingen. In haar rol zet de Stad Brussel de werkzaamheden van het tegen dan reeds opgerichte 
coördinatieplatform voort en maakt zij de uitwisseling mogelijk tussen de lokale expertise en ervaring en het 
onderzoek dat in het kader van de werkpakketten 3, 4 en 5 wordt verricht. 

5.2 Ontwikkeling van het concept van een gemeenschapsdashboard voor Brussel (BXL, 3E) 

Een digitaal gemeenschapsdashboard versterkt de fysieke ontmoetingen van het coördinatieplatform in de Brusselse 
noordwijk en stuurt de uitvoering van de Brusselse PED-agenda. Het dashboard versterkt de betrokkenheid van de 
belanghebbenden en verankert de actieprogramma's ter plaatse door de belanghebbenden in staat te stellen acties 
vorm te geven, de voortgang te volgen en voortdurend op elkaar in te spelen. 3E zal het gebruik onderzoeken van 
een digitaal gemeenschapsdashboard als instrument om de werking van het communicatieplatform op wijkniveau in 
Brussel-Noord te verbeteren. Dit zal leiden tot een concept van een gemeenschapsdashboard dat in een 
laboratoriumomgeving wordt gevalideerd. 

5.3 Lokale reflectie en validatie in Wenen (UIV, VIE, TW, 3420) 

De lokale reflectie in Wenen zal twee lagen hebben - één binnen het stadsbestuur om alle voor de planning en 
uitvoering van de PED relevante afdelingen te betrekken en één om met een bredere groep van belanghebbenden 
na te denken. Bij de reflecties zullen ten minste Seestadt Aspern (nieuw) en Otto-Wagner-Areal (bestaand) worden 
betrokken om verschillende hypotheses te valideren die uit de werkzaamheden van WP 2 tot en met 4 naar voren 
komen. Er zal een bijzondere inspanning worden geleverd om de weg te effenen en PED's in bestaande buurten te 
vergemakkelijken, d.w.z. door gestandaardiseerde gegevensanalyses, procesontwerp, enz. 

5.4 Lokale reflectie en validatie in Stockholm (STO) 

In het geval van Stockholm zal een plan van aanpak voor een PED in het Loudden-deel van SRS worden gemaakt, 
waarbij de ervaringen van Hammarby Sjöstad, de eerdere fasen van SRS en de Cities4PED in praktijk zullen worden 
gebracht. Aangezien de planning van de wijk is begonnen en de uitvoering in 2023 en later zal beginnen, is het de 
bedoeling een actieplan op te stellen. De mate van innovatie in termen van technologieën, benaderingen en 
organisatorische opzet moet in een vroeg stadium bij de belanghebbenden worden verankerd. 

Deliverables 

D5.1 Verslag over de casestudy’s: Aanbevelingen voor de aanpassing van het PED-kader in de deelnemende steden 
(maand 24) 
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Nummer werkpakket WP6 Begindatum of begingebeurtenis: 06.2021 

Titel van het werkpakket Succesfactoren in kaart brengen 

Nummer projectpartner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Korte naam projectpartner AWB UIV BXL VIE STO 3E TW CM 3420 

Persoonsmaanden per aanvrager: 5,1 1,7 1,0 0,9 1,0 2,9 0,7 1,1 0,2 

Doelstellingen 

• Een toezichtskader ontwikkelen dat de veelzijdige kenmerken van PED-projecten vastlegt om de volgende 

stappen te sturen en strategische sturing mogelijk te maken. 

• De succesfactoren van de lokale gevallen in kaart brengen en de lessen trekken om een nuttige en 

stapsgewijze gids voor toekomstige PED-ontwikkeling te ontwikkelen. 

Beschrijving van de werkzaamheden 

6.1 Omzetting van het conceptuele kader in indicatoren (3E, TW) 

De PED-matrix wordt vertaald in een reeks indicatoren die worden gebruikt om de sterke punten van het PED-
concept te beoordelen en de vooruitgang ervan in de tijd te volgen. De geïdentificeerde PED-bouwstenen zijn 
ingedeeld op basis van een reeks transversale categorieën, die het scala van kenmerken van het PED-concept 
bestrijken. Deze vormen de basis van het multidisciplinaire monitoringkader. Per monitoringcategorie wordt een 
relevante set van indicatoren bottom-up ontwikkeld, gebaseerd op de geïdentificeerde PED-dimensies en 
projectervaringen van WP1 en WP4. 

6.2 Instellen basis- of startwaarde voor de follow-up en het afstellen van indicatoren (3E, TW) 

Op basis van de ontwikkelde indicatoren wordt een nulmeting vastgesteld voor de operationalisering van het PED in 
de context van Brussel, Wenen en Stockholm. Bij de vaststelling van de reikwijdte van de nulmeting en de 
monitoring wordt er rekening mee gehouden dat het aantal gevallen aanzienlijk maar beheersbaar moet zijn. Wij 
richten ons op een verscheidenheid van gevallen die verschillende contexten voor de ontwikkeling van PED's 
vormen. De indicatoren worden periodiek geregistreerd om de geboekte vooruitgang op te volgen. Wij gaan ervan 
uit dat na M12 om de zes maanden een periodieke evaluatie zal plaatsvinden. 

6.3 Verzamelen en presenteren van resultaten van casussen (bouwstenen) (AWB, UIV, BXL, VIE, STO, 3E, 
TW, CM, 3420) 

Een eerste evaluatie van de resultaten van de lokale casussen (WP5) gebaseerd op de eerder in dit WP ontwikkelde 
indicatoren en de in WP3 en WP4 verkregen inzichten. Succesvolle elementen van de lokale gevallen worden 
gepresenteerd als “bouwstenen” voor toekomstige projecten (M3). 

6.4 Interpretatie van projectresultaten (AWB, UIV, BXL, VIE, STO, 3E, TW, CM, 3420) 

Algemene interpretatie van de resultaten van het gezamenlijke onderzoekstraject (WP’s 2, 3, 4 en 6) en de lokale 
reflecties (WP5), die leidt tot de formulering van de algemene onderzoeksbevindingen van het project. 

Deliverables 

D6.1 PED-gids (maand 24) 

Uit de resultaten van dit werkpakket, meer bepaald uit de taken 6.3 en 6.4, worden succesvolle elementen uit de 
bestudeerde gevallen (bouwstenen) en operationele routes naar de verwezenlijking van ontwikkelde PED-projecten 
als leidraad gepresenteerd. 
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Nummer werkpakket WP7 Begindatum of begingebeurtenis: 01.2021 

Titel van het werkpakket Uitbreiding van de praktijkgemeenschap 

Nummer projectpartner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Korte naam projectpartner AWB UIV BXL VIE STO 3E TW CM 3420 

Persoonsmaanden per aanvrager: 7,7 3,2 2,0 1,7 1,5 2,2 1,0 1,6 0,3 

Doelstellingen 

Dit werkpakket vergemakkelijkt de uitwisseling van kennis: 

• door ervaringen en deskundigheid uit te wisselen met regionale of nationale actoren en partnersteden; 

• door meer Europese steden en Europese praktijken te mobiliseren voor de energietransitie van buurten 

Beschrijving van de werkzaamheden 

7.1 Gedetailleerd concept inzake uitbreiding van de activiteiten (AWB, UIV) 

Een gedetailleerd concept over de uitbreiding van de praktijkgemeenschap zal aan het begin van het project 
worden uitgewerkt (M2) 

7.2 Uitwisseling van “Deep Dive”-workshops met bezoeken ter plaatse (BXL-VIE-STO)(AWB, UIV, BXL, VIE, STO, 3E, 
TW, CM, 3420) 

Tweedaagse workshops met bezoeken ter plaatse in elk van de partnersteden. Deze workshops worden voorbereid 
door de plaatselijke coördinatoren (zie WP1 en 12.2) en worden georganiseerd door elk van de steden. Tijdens deze 
workshops worden geselecteerde kwesties en bevindingen grondig besproken door de projectpartners in 
uitwisseling met andere belanghebbenden en teruggekoppeld naar de relevante werkpakketten. 

7.3 Opbouw van regionale/nationale gemeenschappen (AWB, UIV, BXL, VIE, STO, 3E, TW, CM, 3420) 

Elk van de partnersteden richt een regionale/nationale gemeenschap op rond hun respectieve projecten. Dit omvat 
een diepgaande uitwisseling met een andere stad in elk land (Schaarbeek, Innsbruck en Uppsala), alsook 
uitwisselingen met een regionaal of nationaal platform. Op die manier ontstaat een lokale PED-dynamiek en worden 
contextspecifieke inzichten en ervaringen structureel verankerd. 

7.4 Europese afstemming (AWB, UIV, BXL, VIE, STO, 3E, TW, CM, 3420) 

Met steun van onderaannemer Energy Cities zullen workshops worden georganiseerd in het kader van bestaande 
evenementen die de energietransitie in steden bevorderen, voor diepgaande uitwisselingen met meer steden en 
voor de verspreiding van de resultaten (bv. de algemene vergadering van Energy Cities, de conferentie DeCarb Cities 
of de EU-week van de duurzame energie, zie 12.3.10.). Tijdens deze evenementen worden (voorlopige) bevindingen 
en structurele uitdagingen besproken met meer steden en andere belanghebbenden. Op die manier wordt extra 
deskundigheid in het project ingebracht en worden de onderzoeksresultaten verspreid. Deze evenementen zijn ook 
bedoeld om bij te dragen tot de versterking van een PED-dynamiek op Europese schaal. 

Deliverables 

D7.1  Samenvatting van de activiteiten (maand 
24) 

Overzicht van vergaderingen en activiteiten en de algemene resultaten daarvan. 
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Bijlage 2: Leiders van de werkpakketten, leden van het stuurcomité en leden van de groep van plaatselijke 
coördinatoren 

 

WP-leiders 

WP Werkingssfeer WP-leider 

WP1 Projectbeheer Architecture Workroom Brussels 
(AWB) 

WP2 Naar een operationele definitie van PED in 
uiteenlopende contexten 

Urban Innovation Vienna (UIV) 

WP3 Deep dive 1: PED mogelijk maken door middel van 
stadsinstrumenten 

Stadt Wien (VIE) 

WP4 Deep dive 2: Ondersteuning van PED met 
buurtdynamiek 

City Mine(d) CM 

WP5.1 Lokale reflectie en validatie in Brussel Stad Brussel (BXL) 

WP5.2 Ontwikkeling van het concept van een 
gemeenschapsdashboard voor Brussel 

3E NV (3E) 

WP5.3 Lokale en validatie in Wenen Stadt Wien (VIE) 

WP5.4 Lokale reflectie en validatie in Stockholm Stockholms Stad (STO) 

WP6 Succesfactoren in kaart brengen 3E NV (3E) 

WP7 Uitbreiding van de praktijkgemeenschap Architecture Workroom Brussels 
(AWB) 

Leden van het stuurcomité 

Partner Vertegenwoordiger in stuurcomité 

Architecture Workroom Brussels (AWB) Joachim Declerck 

Urban Innovation Vienna (UIV) Waltraud Schmid 

Stadt Wien (VIE) Stefan Sattler 

Stockholms Stad (STO) Christina Salmhofer 

Stad Brussel (BXL) Arnaud Bestogne; Filis Zubultas 

3E NV (3E) Simon De Clercq 

Fachhochschule Technikum Wien (TW) Simon Schneider 

City Mine(d) vzw (CM) Jim Segers 

Wien 3420 Aspern Development AG (3420) Lukas Lang 

Universiteit van Wenen voor Economie en 
Bedrijfswetenschappen (WU) 

Verena Madner 

Groep van plaatselijke coördinatoren 

Partner Team in groep van plaatselijke coördinatoren 

Architecture Workroom Brussels (AWB) Joachim Declerck, Hanne Mangelschots, Chiara 
Cicchianni, Lucas Desmet 

Urban Innovation Vienna (UIV) Petra Schöfmann, Anna Lindorfer, Waltraud Schmid 

Stockholms Stad (STO) Christina Salmhofer, Maria Lennartsson 
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Bijlage 3: Contactpersonen (administratief - wettelijk) 
 

1. ARCHITECTURE WORKROOM BRUSSELS 

 Administratief Wettelijk 

Naam Hanne Mangelschots Joachim Declerck 

Functie Medewerker Directeur 

E-mail hmangelschots@architectureworkroom.eu jdeclerck@architectureworkroom.eu 

Tel. +32 02 204 07 10 +32 02 204 07 10 

2. URBAN INNOVATION VIENNA GmbH 

 Administratief Wettelijk 

Naam Anna Lindorfer Eugen Antalovsky, 

Claus Hofer 

Functie Junior Expert Gedelegeerd Bestuurders 

E-mail lindorfer@urbaninnovation.at antalovsky@urbaninnovation.at; 
hofer@urbaninnovation.at 

Tel. +43 664 88218298  

3. STAD BRUSSEL 

 Administratief Wettelijk 

Naam Arnaud Bastogne Luc Symoens 

Functie Energiebeheerder Stadssecretaris 

E-mail Arnaud.bastogne@brucity.be Luc.symoens@brucity.be 

Tel. +32 2 279 33 41 +32 2 279 49 51 

4. STADT WIEN 

 Administratief Wettelijk 

Naam Stefan Sattler Bernd Vogl 

Functie Bouwkundige Hoofd van de afdeling 

E-mail Stefan.sattler@wien.gv.at Bernd.vogl@wien.gv.at 

Tel. +43 1 4000 88308 +43 1 4000 88301 

5. STOCKHOLMS STAD 

 Administratief Wettelijk 

Naam Christina Salmhofer Johan Castwall 

Functie Duurzaamheidsstrateeg Directeur 

E-mail Christina.salmhofer@stockholm.se Johan.castwall@stockholm.se 

Tel. +468-508 264 49 +468-508 276 00 

mailto:hmangelschots@architectureworkroom.eu
mailto:jdeclerck@architectureworkroom.eu
mailto:lindorfer@urbaninnovation.at
mailto:hofer@urbaninnovation.at
mailto:Arnaud.bastogne@brucity.be
mailto:Luc.symoens@brucity.be
mailto:Stefan.sattler@wien.gv.at
mailto:Bernd.vogl@wien.gv.at
mailto:Christina.salmhofer@stockholm.se
mailto:Johan.castwall@stockholm.se
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6. 3E NV 

 Administratief Wettelijk 

Naam Simon De Clercq Werner Coppye 

Functie Consultant Directeur 

E-mail SDC@3E.eu WAC@3E.eu 

Tel. +32471112229 +32 2 217 58 68 

7. FACHHOCHSCHULE TECHNIKUM WIEN 

 Administratief Wettelijk 

Naam DI Thomas Zelger Dr. Giuliana Sabbatini 

Functie   

E-mail thomas.zelger@technikum-wien.at giuliana.sabbatini@technikum-wien.at 

Tel. 43 1 333 40 77-5663 +43 1 333 40 77 - 2574 

8. CITY MINE(D) vzw 

 Administratief Wettelijk 

Naam Jim Segers Jim Segers 

Functie directeur directeur 

E-mail jim@citymined.org jim@citymined.org 

Tel. 02 779 59 00 02 779 59 00 

9. WIEN 3420 ASPERN DEVELOPMENT AG 

 Administratief Wettelijk 

Naam DI Lukas Lang DI Heinrich Kugler 

Functie Project Manager Stedelijke Ontwikkeling Lid van de Raad van Bestuur en COO 

E-mail l.lang@wien3420.at h.kugler@wien3420.at 

Tel. +43 1 774 02 74 – 38 +43 1 774 02 74 

10. UNIVERSITEIT VAN WENEN VOOR ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE 

 Administratief Wettelijk 

Naam Heike Wiesner Verena Madner 

Functie Instituut Beheer Hoofd van het Onderzoeksinstituut 
voor stadsbeheer en -governance 

E-mail heike.wiesner@wu.ac.at verena.madner@wu.ac.at 

Tel. +43 1 31336 5541 +43 1 31336 4662 

mailto:SDC@3E.eu
mailto:WAC@3E.eu
mailto:thomas.zelger@technikum-wien.at
mailto:giuliana.sabbatini@technikum-wien.at
mailto:jim@citymined.org
mailto:jim@citymined.org
mailto:l.lang@wien3420.at
mailto:h.kugler@wien3420.at
mailto:heike.wiesner@wu.ac.at
mailto:verena.madner@wu.ac.at
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Bijlage 4: Background van de partners 
 

1. ARCHITECTURE WORKROOM BRUSSELS 

Met betrekking tot de Architecture Workroom Brussels komen de partners overeen dat, voor zover hun 
bekend, de volgende background hierbij wordt geïdentificeerd en overeengekomen voor bijdrage aan het 
project. Specifieke beperkingen en/of voorwaarden worden hieronder vermeld: 

Beschrijf background Specifieke beperkingen en/of 

voorwaarden inzake 

toegangsrechten die worden 

verleend met het oog op de 

uitvoering van het project 

Specifieke beperkingen en/of 

voorwaarden inzake 

toegangsrechten die worden 

verleend met het oog op de 

exploitatie van resultaten 

Architecture Workroom Brussels 
(AWB) is een Brussels platform 
voor innovatie in architectuur, 
stedenbouw en andere disciplines 
die verband houden met 
ruimtelijke ontwikkeling. Als 
groep van actie-onderzoekers zal 
AWB ervaring en kennis inbrengen 
in het consortium met betrekking 
tot cartografie, interviews, 
ontwerponderzoek, 
onderzoeksateliers, 
tentoonstellingen, conferenties, 
coalitievorming, casestudy’s, 
workshops, lokale en 
internationale netwerken, 
grafische representatie, 
stadsdebatten, ons online 
platform en alle eerder 
ontwikkelde concepten methoden 
en andere vormen van 
kennisdeling. 

Geen voorwaarden voor het 
gebruik van theorieën van het 
kader die tot het publieke 
domein behoren. 

Het gebruik van bijkomend 
materiaal van AWB moet 
worden gemeld aan dhr. 
Joachim Declerck of dhr. 
Roeland Dudal 

Geen voorwaarden voor het 
gebruik van theorieën van het 
kader die tot het publieke 
domein behoren. 

Voor het gebruik van bijkomend 
materiaal dat door AWB is 
bijgedragen, is kennisgeving aan 
dhr. Joachim Declerck of dhr. 
Roeland Dudal vereist en moet 
Architecture Workroom 
Brussels (AWB) als organisatie 
worden vermeld. 

2. URBAN INNOVATION VIENNA GmbH 

Met betrekking tot Urban Innovation Vienna komen de partners overeen dat, voor zover hun bekend, een 
andere partner geen gegevens, knowhow of informatie van Urban Innovation Vienna nodig zal hebben voor de 
uitvoering van het project of voor de exploitatie van de resultaten van die andere partner. 

3. STAD BRUSSEL 

Met betrekking tot de Stad Brussel komen de partners overeen dat, voor zover hun bekend, de volgende 
background hierbij wordt geïdentificeerd en overeengekomen voor bijdrage aan het project. Specifieke 
beperkingen en/of voorwaarden worden hieronder vermeld: 
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Beschrijf background Specifieke beperkingen en/of 

voorwaarden inzake 

toegangsrechten die worden 

verleend met het oog op de 

uitvoering van het project 

Specifieke beperkingen en/of 

voorwaarden inzake 

toegangsrechten die worden 

verleend met het oog op de 

exploitatie van resultaten 

De Stad Brussel beschikt over een 
uitgebreid bestuur, georganiseerd 
in departementen. De afdeling 
Energie en de afdeling Smart City 
zullen de belangrijkste afdelingen 
zijn die bij het Cities4PEDs-project 
betrokken zijn. Deze afdelingen 
vormen de kern van verschillende 
strategische programma's van de 
Stad, zoals het klimaatactieplan, 
het gemeentelijke plan voor 
duurzame ontwikkeling en het 
Smart City-programma. De 
afdeling Energie is belast met de 
uitvoering van een beleid voor 
rationeel energiegebruik in de 
gemeentelijke gebouwen. De 
eerste opdracht van de afdeling 
Energie bestaat erin het energie- 
en waterverbruik van haar 
gebouwen te monitoren teneinde 
de reductiedoelstellingen te 
bereiken die in overeenstemming 
zijn met de internationale 
klimaatdoelstellingen. De afdeling 
Smart City is belast met de 
uitvoering van innovatieve en 
technologische projecten in 
Brussel. In dit verband zijn 
verschillende initiatieven op het 
gebied van IoT-infrastructuur, 
open ICT-platforms en 
participatieve projecten 
gelanceerd. De Stad werkt ook 
aan een nieuwe visie en 
routekaart voor slimme steden. 

Geen voorwaarden voor het 
gebruik van theorieën van het 
kader die tot het publieke 
domein behoren. 

Voor het gebruik van aanvullend 
materiaal dat door de Stad Brussel 
is ingebracht, is kennisgeving aan 
de heer Arnaud Bastogne of 
mevrouw Filis Zumbultas vereist 

Geen voorwaarden voor het 
gebruik van theorieën van het 
kader die tot het publieke 
domein behoren. 

Voor het gebruik van extra 
materiaal dat door de Stad Brussel 
is bijgedragen, is kennisgeving aan 
de heer Arnaud Bastogne of 
mevrouw Filis Zumbultas vereist en 
moet de Stad Brussel (BXL) als 
organisatie worden vermeld. 

   

4. STADT WIEN 

Met betrekking tot Stadt Wien komen de partners overeen dat, voor zover hun bekend, de volgende 
background hierbij wordt geïdentificeerd en overeengekomen voor bijdrage aan het project. Specifieke 
beperkingen en/of voorwaarden worden hieronder vermeld: 

Beschrijf background Specifieke beperkingen en/of 

voorwaarden inzake 

toegangsrechten die worden 

verleend met het oog op de 

uitvoering van het project 

Specifieke beperkingen en/of 

voorwaarden inzake 

toegangsrechten die worden 

verleend met het oog op de 

exploitatie van resultaten 
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De gemeentelijke afdeling 20 - 
Energieplanning werd in 2011 
opgericht met als doel toezicht te 
houden op energiethema's en 
deze te verbeteren vanuit het 
perspectief van een 
gemeentebestuur. De 
kernpunten van het departement 
zijn hoe de energie-efficiëntie kan 
worden verhoogd en hoe het 
energiesysteem van Wenen 
koolstofvrij kan worden gemaakt. 
Het departement integreert 
energie in de activiteiten en 
relevante strategieën van de stad, 
dwingt onderzoek en uitvoering 
af en ondersteunt deze, en is 
tenslotte verantwoordelijk voor 
de subsidies voor hernieuwbare 
energiebronnen. Een belangrijke 
stap voor de verwezenlijking van 
die taken was de invoering van de 
ruimtelijke ordening op 
energiegebied in 2014. De 
resultaten zijn de momenteel 
gepubliceerde 
klimaatbeschermingsgebieden, 
waarin het gebruik van fossiele 
energie voor ruimteverwarming 
en warm water in die gebieden is 
uitgesloten. Voor nieuwe 
gebouwen is het verplicht 
hernieuwbare energie te 
gebruiken. 

Geen voorwaarden voor het 
gebruik van theorieën van het 
kader die tot het publieke 
domein behoren. 

Voor het gebruik van extra 
materiaal dat door VIE is 
bijgedragen, is kennisgeving aan 
de heer Stefan Sattler of de heer 
Bernd Vogl vereist. 

Geen voorwaarden voor het 
gebruik van theorieën van het 
kader die tot het publieke 
domein behoren. 

Voor het gebruik van extra 
materiaal dat door VIE is 
bijgedragen, is kennisgeving aan 
de heer Stefan Sattler of de heer 
Bernd Vogl vereist en moet de 
stad Wenen (VIE) als organisatie 
worden vermeld. 

   

5. STOCKHOLMS STAD 

Met betrekking tot de stad Stockholm komen de partners overeen dat, voor zover hun bekend, de volgende 
background hierbij wordt geïdentificeerd en overeengekomen voor bijdrage aan het project. Specifieke 
beperkingen en/of voorwaarden worden hieronder vermeld: 

Beschrijf background Specifieke beperkingen en/of 

voorwaarden inzake 

toegangsrechten die worden 

verleend met het oog op de 

uitvoering van het project 

Specifieke beperkingen en/of 

voorwaarden inzake 

toegangsrechten die worden 

verleend met het oog op de 

exploitatie van resultaten 
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Het Bestuur voor Ontwikkeling is 
verantwoordelijk voor planning en 
bouw in de Koninklijke Zeehaven 
van Stockholm. In 2009 werd het 
gebied door de gemeenteraad 
aangewezen om model te staan 
voor duurzame stadsontwikkeling 
en het beleid voor de ontwikkeling 
werd in 2010 bekrachtigd. 
In het Cities4PEDs-project zal het 
Bestuur voor Ontwikkeling, in 
nauwe samenwerking met het 
Bestuur voor Milieu en 
Gezondheid, ernaar streven de 
ambities en doelstellingen te 
verwezenlijken die zijn vastgesteld 
in de beleidsdocumenten van de 
stad (i) Visie 2040, (ii) 
Milieuprogramma van Stockholm, 
(iii) Klimaatactieplan en (iv) 
Duurzaamheidsprogramma voor 
de Koninklijke Zeehaven van 
Stockholm. 
Aangezien de Stad eigenaar is van 
de grond, stelt het Bestuur voor 
Ontwikkeling strenge 
duurzaamheidseisen aan 
ontwikkelaars en eigen projecten. 
O&O-projecten worden opgezet 
in nauwe samenwerking met de 
belanghebbenden. 

Geen voorwaarden voor het 
gebruik van theorieën van het 
kader die tot het publieke 
domein behoren. 

Voor het gebruik van extra 
materiaal dat door de stad 
Stockholm is bijgedragen, is 
kennisgeving aan mevrouw 
Christina Salmhofer of de heer 
Johan Castwall vereist. 

Geen voorwaarden voor het 
gebruik van theorieën van het 
kader die tot het publieke 
domein behoren. 

Voor het gebruik van extra 
materiaal dat door de stad 
Stockholm is bijgedragen, is 
kennisgeving aan mevrouw 
Christina Salmhofer of de heer 
Johan Castwall vereist en moet de 
stad Stockholm (STO) als 
organisatie worden vermeld. 

   



Consortiumovereenkomst Cities4PEDs, versie maart 2021 55 
 

Consortiumovereenkomst 

Cities4PEDs Versie: 04/21 
 

6. 3E NV 

Andere partners zullen geen gegevens, knowhow of informatie van 3E nodig hebben voor de uitvoering van het 
project of voor de exploitatie van de resultaten van die andere partner. 

7. FACHHOCHSCHULE TECHNIKUM WIEN 

Met betrekking tot de Fachhochschule Technikum Wien (FHTW) komen de partners overeen dat, voor zover 
hun bekend, de volgende background hierbij wordt geïdentificeerd en overeengekomen voor bijdrage aan het 
project. Specifieke beperkingen en/of voorwaarden worden hieronder vermeld: 

Beschrijf background Specifieke beperkingen en/of 

voorwaarden inzake 

toegangsrechten die worden 

verleend met het oog op de 

uitvoering van het project 

Specifieke beperkingen en/of 

voorwaarden inzake 

toegangsrechten die worden 

verleend met het oog op de 

exploitatie van resultaten 

De Fachhochschule Technikum 
Wien (FHTW) is de grootste zuiver 
technische universiteit van 
Oostenrijk. Het 
competentiegebied hernieuwbare 
energie begeleidt de bachelor- en 
masteropleiding hernieuwbare 
energie en is al vele jaren actief 
op het gebied van toegepast 
onderzoek van hernieuwbare 
energietechnologieën zoals PV- en 
windenergie, 
opslagtechnologieën, 
klimaatneutrale steden, PED's, 
comfort, levenscyclusanalyses en 
gebruikersacceptatie. In dit 
project brengt FHTW de knowhow 
in voor de ontwikkeling van 
innovatieve gebouw- en 
wijkconcepten, de ervaring met 
dynamische 
energiesimulatieprocedures van 
duurzame wijkimplementaties en 
analysemethodes voor de 
evaluatie van thermisch comfort 
en gebruikerstevredenheid in 
PED’s. 

Geen voorwaarden voor het 
gebruik van theorieën van het 
kader die tot het publieke 
domein behoren. 

Geen voorwaarden voor het 
gebruik van theorieën van het 
kader die tot het publieke 
domein behoren. 

   

8. CITY MINE(D) vzw 

Met betrekking tot City Mine(d) komen de partners overeen dat, voor zover hun bekend, de volgende 
background hierbij wordt geïdentificeerd en overeengekomen voor bijdrage aan het project. Specifieke 
beperkingen en/of voorwaarden worden hieronder vermeld: 
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Beschrijf background Specifieke beperkingen en/of 
voorwaarden inzake 
toegangsrechten die worden 
verleend met het oog op de 
uitvoering van het project 

Specifieke beperkingen en/of 
voorwaarden inzake 
toegangsrechten die worden 
verleend met het oog op de 
exploitatie van resultaten 

Voortbouwend op zijn ervaring 
met energiegemeenschappen in 
de Brusselse Zuidwijk, zal City 
Mine(d) kennis en ervaring 
inbrengen over de mogelijkheden 
van burgerbetrokkenheid in het 
snel veranderende 
energielandschap, methoden en 
strategieën voor engagement die 
de vertegenwoordiging van de 
stem van de lokale 
bewoner/eindgebruiker/burger in 
het project mogelijk maken, 
evenals inzichten in de huidige 
trends in bottom-up praktijken in 
de energiesector in heel Europa. 
Daartoe zal het instrumenten, 
workshopformats en 
engagementstrategieën ter 
beschikking van het partnerschap 
stellen. 

Geen voorwaarden voor het 
gebruik van theorieën van het 
kader die tot het publieke 
domein behoren. 

Voor gebruik van aanvullend 
materiaal dat is bijgedragen 
door City Mine(d) is 
kennisgeving aan mevrouw 
Chloé Verlinden of de heer Jim 
Segers vereist. 

Geen voorwaarden voor het 
gebruik van theorieën van het 
kader die tot het publieke 
domein behoren. 

Voor het gebruik van extra 
materiaal dat door City Mine(d) 
is bijgedragen, is kennisgeving 
aan mevrouw Chloé Verlinden 
of de heer Jim Segers vereist en 
moet City Mine(d) als 
organisatie worden vermeld. 

   

9. WIEN 3420 ASPERN DEVELOPMENT AG 

Met betrekking tot Wien 3420 Aspern Development AG komen de partners overeen dat, voor zover hun 
bekend, de volgende background hierbij wordt geïdentificeerd en overeengekomen voor bijdrage aan het 
project. 
Specifieke beperkingen en/of voorwaarden worden hieronder vermeld: 

Beschrijf background Specifieke beperkingen en/of 

voorwaarden inzake 

toegangsrechten die worden 

verleend met het oog op de 

uitvoering van het project 

Specifieke beperkingen en/of 

voorwaarden inzake 

toegangsrechten die worden 

verleend met het oog op de 

exploitatie van resultaten 

Wien 3420 AG ontwikkelt Aspern 
Die Seestadt Wiens, een stad in 
een stad die tegen 2028 woningen 
voor meer dan 20.000 mensen en 
bijna evenveel werkplekken zal 
bieden. Samen met zijn partners 
coördineert het 
ontwikkelingsagentschap alle 
stadsplanningsactiviteiten en de 
aanleg van de infrastructuur in 
Seestadt. Het interdisciplinaire 
team heeft ervaring op een groot 
aantal relevante gebieden en 
fungeert als sparringpartner voor 
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investeerders, 
projectontwikkelaars en bedrijven 
die zich hier willen vestigen. 
Wien 3420 Aspern development 
AG is er verantwoordelijk voor dat 
Seestadt wordt uitgerust met alles 
wat een modern zakencentrum 
nodig heeft, van een efficiënt 
vervoersnetwerk tot een volledig 
aanbod van lokale diensten en 
voorzieningen. Het installeert ook 
alle nutsleidingen voor de 
bouwpercelen en exploiteert een 
logistiek centrum om een 
duurzame, efficiënte en dus 
kosteneffectieve bouw te 
garanderen. 

   

10. UNIVERSITEIT VAN WENEN VOOR ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE 

Met betrekking tot de Universiteit voor Economie en Bedrijfswetenschappen van Wenen komen de partners 
overeen dat, voor zover hun bekend, de volgende background hierbij wordt geïdentificeerd en 
overeengekomen voor bijdrage aan het project. Specifieke beperkingen en/of voorwaarden worden hieronder 
vermeld: 

Beschrijf background Specifieke beperkingen en/of 

voorwaarden inzake 

toegangsrechten die worden 

verleend met het oog op de 

uitvoering van het project 

Specifieke beperkingen en/of 

voorwaarden inzake 

toegangsrechten die worden 

verleend met het oog op de 

exploitatie van resultaten 

Op het gebied van onderzoek is 
het doel van de WU om 
belangrijke bijdragen te leveren 
aan het oplossen van de 
economische, sociale en 
ecologische problemen van 
vandaag, zowel op regionaal als 
op mondiaal niveau. Een 
onderdeel van de 
organisatiestructuur van de WU, 
dat betrokken is bij het project 
Cities4PEDs, wordt 
vertegenwoordigd door het 
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kader die tot het publieke 
domein behoren. 

Voor het gebruik van 
aanvullend materiaal dat door 
de WU is bijgedragen, is 
kennisgeving aan mevrouw 
Verena Madner vereist. 
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Onderzoeksinstituut voor 
stadsbeheer en -governance. 
Vanuit een multidisciplinaire 
benadering worden vraagstukken 
van modern stadsbeheer 
geanalyseerd, alsmede 
vraagstukken van stedelijke 
governance in een internationale 
context. Het zwaartepunt en de 
kerncompetenties van het 
instituut liggen op het gebied van 
de sociale wetenschappen, 
economie en recht. De 
behandelde thema's gaan van de 
governance van autonome 
eenheden en het bestuur van 
overheidsbedrijven, over slimme 
steden en duurzame 
stadsontwikkeling, tot 
stadsbestuur en gemeentelijk 
beheer in het proces van 
Europese integratie. Tijdens het 
project zal de WU voornamelijk 
betrokken zijn bij werkpakket 3. 
Zij zal het werk in verband met 
taak 3.5 sturen en bijdragen tot 
alle andere taken van dit 
werkpakket en zal het 
desbetreffende deel van de PED-
gids herzien. 

   
 


