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OVEREENKOMST 
betreffende de toekenning van een subsidie voor een maximumbedrag van € 399.068 voor 
het ondernemen van het project: «Cities4PEDs : Research, Exchange and Collaboration on 

City Levers to Enable PEDs 
across Diverging Contexts» naar aanleiding van de oproep “ POSITIVE ENERGY DISTRICTS 

AND NEIGHBOURHOODS ” 

 
 
Tussen 
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,  
Vertegenwoordigd door Barbara TRACHTE 
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
Bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek 
 
Hierna "het Gewest" genoemd 
 
 
En anderzijds 

Architecture Workroom Brussels  
Anspachlaan 65 
1000 Brussel  
Ingeschreven bij de KBO onder het nummer  0806865301, 
Vertegenwoordigd door Monsieur Declerck Joachim, Directeur  
  
City Mine(d)  
Zaterdagplein 13 
1000 Brussel  
Ingeschreven bij de KBO onder het nummer  0461702974, 
Vertegenwoordigd door Mijnheer Segers Jim,   
  
3E  
Kalkkaai 6 
1000 Brussel  
Ingeschreven bij de KBO onder het nummer  0465755594, 
Vertegenwoordigd door Mijnheer Coppye Werner, Chief Technology Officer  
  
Ville de Bruxelles - Stad Brussel  
Anspachlaan 6 
1000 Brussel  
Ingeschreven bij de KBO onder het nummer  0207373429, 
Vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen op wiens naam zijn 
ondertekend: Benoit HELLINGS, schepen van klimaat, en Luc SYMOENS, secretaris van de stad. 
  
 
 

Hierna « de Begunstigde(n) »  

De Begunstigden en het Gewest worden hierna samen “de Partijen” genoemd  
 
 
Wordt vooraf het volgende uiteengezet: 
 
In toepassing van: 
 
- de ordonnantie van 27 juli 2017 ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de 
toekenning van steun met economische finaliteit ten voordele van ondernemingen en 
onderzoeksorganisaties gelijkgesteld met ondernemingen, (hierna « de Ordonnantie met 
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economische finaliteit ») en het Uitvoeringsbesluit van 21 februari 2019 (hierna « het economisch 
Uitvoeringsbesluit »); 
 
- de ordonnantie van 27 juli 2017 ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de 
toekenning van steun met niet-economische finaliteit ten voordele van non-profitorganisaties, 
onderzoeksorganisaties en ondernemingen; (hierna « de Ordonnantie met niet-economische 
finaliteit ») en het Uitvoeringsbesluit van 21 februari 2019 (hierna « het niet-economische 
Uitvoeringsbesluit »), 
 
Kan het Gewest, onder bepaalde voorwaarden, financiële steun toekennen in de vorm van subsidies 
of terugvorderbare voorschotten met als doel wetenschappelijk onderzoek en innovatie in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bevorderen. 
 
In het kader van de bevoegdheden die haar werden toegekend, heeft het Gewest, per 
regeringsbesluiten op […]                                            (hierna « de Toekenningsbesluiten »), aan de 
Begunstigden een subsidie toegekend voor een  maximum bedrag van 399.068  € in overeenkomst 
met artikel 80 van de ordonnantie van 18 december 2020 houdende de Algemene Uitgavenbegroting 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2021. 
 
In overeenkomst met artikel 3 van de Toekenningsbesluiten dat weerklank vindt in artikel 22 van de 
twee Uitvoeringsbesluiten, heeft huidige overeenkomst (hierna « de Overeenkomst ») als doel de 
voorwaarden vast te stellen of te verfijnen waaronder een subsidie wordt toegekend en, 
desgevallend, in handen zullen blijven van de Begunstigden. Al wat niet uitdrukkelijk wordt geregeld 
in de Overeenkomst, moet worden beschouwd als conform de voorschriften van de Ordonnanties 
met niet-economische of economische finaliteit en de twee Uitvoeringsbesluiten voor zover van 
toepassing. 
 
 
 
Bijgevolg wordt overeengekomen: 
 
Artikel 1 – Definities 
 
In het kader van huidige Overeenkomst, verstaat men onder: 
 

- « Overeenkomst »: de huidige Overeenkomst, inclusief bijlagen, en desgevallend, de 
aanpassingen, toevoegingen en/of preciseringen die bij onderlinge overeenstemming van 
de Partijen schriftelijk worden gesteld en worden toegevoegd als aanhangsel; de 
aanpassingen, toevoegingen en/of preciseringen die het resultaat zijn van nieuwe 
dwingende wettelijke voorschriften zullen onmiddellijk van toepassing zijn, zonder dat een 
vooraf geschreven akkoord van de Partijen vereist is; 
 

- « Ordonnantie met economische finaliteit »: de ordonnantie van 27 juli 2017 ter 
bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun met 
economische finaliteit ten voordele van ondernemingen en onderzoeksorganisaties 
gelijkgesteld met ondernemingen, 

 
- « Economisch Uitvoeringsbesluit »: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 

van 21 februari 2019 houdende de uitvoering van de ordonnantie met economische finaliteit;  
 

- « Ordonnantie met niet-economische finaliteit »: de ordonnantie van 27 juli 2017 ter 
bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun met 
niet-economische finaliteit ten voordele van non-profitorganisaties, onderzoeksorganisaties 
en ondernemingen; 

 
- « Niet-economisch Uitvoeringsbesluit»: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering van 21 februari 2019 houdende de uitvoering van de ordonnantie met niet-
economische finaliteit;  

 
- « Toekenningsbesluiten »: Regeringsbesluiten van                                    op basis 
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waarvan het Gewest de in de Overeenkomst beoogde subsidie heeft toegekend aan de 
Begunstigden; 

 
- « Innoviris »: het Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie opgericht door de 

Ordonnantie van 26 juni 2003 houdende de oprichting van het Instituut ter Bevordering van 
het Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie van Brussel zoals gewijzigd door de 
Ordonnantie met economische finaliteit, artikel 34"; 

 
- « Non-profitorganisatie »: een entiteit, andere dan een onderzoeksorganisatie, die geen 

economische activiteiten uitoefent, of die economische activiteiten uitoefent met een louter 

ondergeschikt karakter en niet afhangt van een onderneming; 

- « Onderzoeksinstelling » of "Instelling voor Onderzoek en Kennisdiffusie": elke entiteit 

(zoals een universiteit of een onderzoeksinstituut, een agentschap voor 

technologieoverdracht, een innovatie-intermediair of een entiteit voor virtuele of reële 

onderzoekgerichte samenwerking), ongeacht haar rechtsvorm (publiek- of privaatrechtelijk) 

of haar financieringswijze, die zich in hoofdzaak bezighoudt met het volledig onafhankelijk 

verrichten van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele 

ontwikkeling of met het breed verspreiden van de resultaten van deze activiteiten door 

middel van onderwijs, publicaties of kennisoverdracht. 

- « Onderneming »: elke entiteit, ongeacht haar rechtsvorm, die een economische activiteit 
uitoefent. Worden met name als dusdanig beschouwd: entiteiten die een ambachtelijke of 
andere activiteit ten individuele of familiale titel uitoefenen, personenvennootschappen of 
verenigingen die regelmatig een economische activiteit uitoefenen; 
 

- « Projectvoorstel »: aanvraag voor een subsidie voor de uitvoering van het project 
«Cities4PEDs : Research, Exchange and Collaboration on City Levers to Enable PEDs 
across Diverging Contexts» dat is ingediend in het kader van de oproep tot het indienen van 
projecten “POSITIVE ENERGY DISTRICTS AND NEIGHBOURHOODS”. 

 
- « Evaluatieverslag »: verslag aan de begunstigden na de evaluatie van het projectvoorstel 

of na de Opvolgingscomités. 
 

- « Project »: project «Cities4PEDs : Research, Exchange and Collaboration on City Levers 
to Enable PEDs 
across Diverging Contexts» voor de oproep " POSITIVE ENERGY DISTRICTS AND 
NEIGHBOURHOODS «, gesubsidieerd door het Gewest onder de voorwaarden vastgelegd 
in de Overeenkomst;  
 

- « Uitvoeringsperiode van het Project »: tussen de Partijen overeengekomen periode voor 
de realisatie en de uitvoering van het Project van het project. 

 
- « Duur van de Overeenkomst »: de duur waarvoor de Overeenkomst wordt gesloten en, in 

het bijzonder, waarbinnen de Begunstigde gehouden is door de verplichtingen die hem 
worden opgelegd door deze Overeenkomst;  

 
- « Resultaten van het project »: de materiële en/of immateriële resultaten, met inbegrip 

van, maar zonder beperking, de technologieën, knowhow en informatie van technische of 
andere aard, ontwikkeld, ontdekt en/of bekomen in het kader van en/of ten gevolge van de 
ontwikkeling en de uitvoering van het Project. 

 
- « Consortiumovereenkomst »: een overeenkomst die tussen alle Begunstigden wordt 

gesloten en waarin intellectuele-eigendomskwesties op evenwichtige en ondubbelzinnige 
wijze worden geregeld en waarin de verplichtingen van elke begunstigde ten opzichte van 
elkaar worden vastgelegd.  
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Artikel 2 – Voorwerp van de Overeenkomst 
 
Het Gewest heeft de Begunstigden een subsidie toegekend voor een maximumbedrag van € 
399 074 (drie honderd negenennegentig duizend vierenzeventig euro) om het project uit te voeren 
met als titel «Cities4PEDs : Research, Exchange and Collaboration on City Levers to Enable PEDs 
across Diverging Contexts». 
 
Dit bedrag wordt als volgt verdeeld:  
 
- 141 731,00 € voor Architecture Workroom Brussels (80%) 
 
- 72 643,00 € voor City Mine(d) (100%) 
 
- 112.149 € voor 3E (75%) 
 
- 72 545,00 €  voor Ville de Bruxelles - Stad Brussel (100%) 
 
 
 
Het programma van het Project en het evaluatieverslag van de selectiepanel worden hernomen in 
bijlage 1 en maken integraal deel uit van huidige Overeenkomst. 
 
 
 
Artikel 3 – Opdracht van Innoviris 
 
In toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 26 juni 2003 houdende de oprichting van Innoviris 
en de artikelen 2 en 26 van de twee Uitvoeringsbesluiten, heeft het Gewest Innoviris de opdracht 
toevertrouwd de concrete toepassing en uitvoering van de Overeenkomst te verzekeren en te 
controleren. In die zin zal Innoviris, in het bijzonder, de administratieve en financiële opvolging van 
de Overeenkomst verzekeren en zal Innoviris het goede verloop van het Project evenals de correcte 
bestemming van de toegekende steun, controleren. 
 
Innoviris zal In het kader van zijn opdracht steeds handelen onder toezicht van het Gewest, 
vertegenwoordigd door de Staatssecretaris, die huidige Overeenkomst heeft ondertekend en die in 
elke omstandigheid het “laatste woord” heeft. 
 
Elke opmerking, waarneming en/of bezwaar betreffende de Overeenkomst moet geadresseerd 
worden aan Innoviris, Charleroisesteenweg 112, 1060 Brussel. 
 
 
 
Artikel 4 – Organisatie, budget en financiering van het Project 
 
De ontwikkeling en uitvoering van het Project zal worden uitgevoerd op de volgende locaties: 
 
- Architecture Workroom Brussels , Anspachlaan 65 1000 Brussel 
 
- City Mine(d) , Zaterdagplein 13 1000 Brussel 
 
- 3E , Kalkkaai 6 1000 Brussel 
 
- Ville de Bruxelles - Stad Brussel , Boulevard Anspach 6 1000 Bruxelles 
 
Het totale budget voor de uitvoering van het Project zal 471 884 € (vier honderd eenenzeventig 
duizend acht honderd vierentachtig euro) bedragen, theoretisch verdeeld zoals vermeld in bijlage 2, 
die integraal deel uitmaakt van de Overeenkomst. 
 
 Voor Architecture Workroom Brussels komt het steunpercentage van het Gewest overeen met 80 % 
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van zijn budget. Dit percentage komt overeen met het percentage dat overeenkomstig artikel 13 § 5, 
van de Ordonnantie met economische finaliteit wordt toegepast voor ondernemingen. 
 
Voor City Mine(d) komt het steunpercentage van het Gewest overeen met 100 % van zijn budget. 
Dit percentage komt overeen met het percentage dat overeenkomstig artikel 12 § 5, van de 
Ordonnantie met niet-economische finaliteit wordt toegepast voor onderzoeksinstellingen/ non-profit 
organisaties. 
 
 Voor 3E komt het steunpercentage van het Gewest overeen met 75 % van zijn budget. Dit 
percentage komt overeen met het percentage dat overeenkomstig artikel 13 § 5, van de Ordonnantie 
met economische finaliteit wordt toegepast voor ondernemingen. 
 
Voor Ville de Bruxelles - Stad Brussel komt het steunpercentage van het Gewest overeen met 100 % 
van zijn budget. Dit percentage komt overeen met het percentage dat overeenkomstig artikel 12 § 5, 
van de Ordonnantie met niet-economische finaliteit wordt toegepast voor onderzoeksinstellingen/ 
non-profit organisaties. 
 
De begunstigden ontvangen de subsidie op basis van de gedane uitgaven, rekening houdend met de 
in artikel 12 bedoelde liquidatieprocedure en de gedetailleerde begroting in bijlage 2, die integraal deel 
uitmaakt van huidige Overeenkomst. 
 
De Begunstigden ondertekenen, binnen de 6 maanden na de start van de Periode van ontwikkeling en 
uitvoering van het Project, een Consortiumovereenkomst die zij bij de beoordeling van het Project aan 
Innoviris zullen bezorgen. Elke niet-nakoming door de Begunstigden van de in deze overeenkomst 
vastgestelde verplichtingen wordt binnen 15 dagen ter kennis gebracht van Innoviris, met name van de 
verplichtingen die van invloed zijn op de goede uitvoering van het Project of de naleving van de in de 
Overeenkomst vermelde verplichtingen. 
 
 
 
Artikel 5 – Periode van ontwikkeling en uitvoering van het Project  

De Periode van ontwikkeling en uitvoering van het Project is vastgesteld op 24 maanden, begint op 
01/01/2021 en eindigt op 31/12/2022. 
 
Enkel de kosten gedefinieerd in bijlage 2 en die gemaakt zijn binnen deze periode, zullen in 
overweging worden genomen bij de berekening van het definitieve bedrag van de toe te kennen 
subsidie. 

In afwijking van dit principe en overeenkomstig lid twee van § 3 van artikel 25 van de twee 
Uitvoeringsbesluiten, kunnen bepaalde uitgaven die gedaan worden voor het begin van deze periode 
of na deze termijn aanvaard worden, op voorwaarde dat aangetoond wordt dat ze nuttig zijn voor de 
ontwikkeling of de uitvoering van het project en dat deze uitgaven voorafgaandelijk door Innoviris 
werden goedgekeurd. 

 
 
Artikel 6 – Cumulatie met andere financieringsbronnen 
 
Overeenkomstig artikel 10 van de Ordonnantie met niet-economische finaliteit en artikel 11 van de 
Ordonnantie met economische finaliteit, kan het Project geen voorwerp uitmaken van de financiële 
steun voorzien in de Ordonnanties en hun Uitvoeringsbesluiten indien het Project voor dezelfde in 
aanmerking komende/toegelaten kosten reeds andere steun krijgt van het Gewest. 
 
Indien het Project, naast de steun die het voorwerp uitmaakt van de Overeenkomst, reeds financiële 
steun geniet van andere – Belgische, buitenlandse of internationale –  organisaties en/of openbare 
instellingen, dan wordt de toegekende subsidie overeenkomstig verminderd tot het verschuldigde 
bedrag van die aard is dat de som van de diverse financiële steunmaatregelen de maxima van de 
financiële tegemoetkoming vastgesteld door de Ordonnanties conform de communautaire 
voorschriften niet overschrijdt. 
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De Begunstigden zijn verplicht om Innoviris onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke aanvraag 
voor financiële steun die wordt ingediend en van alle steun die wordt ontvangen van andere 
instellingen. 
 
 
 
Artikel 7 – Gebruik van de subsidie  

De Begunstigden verbinden zich ertoe de subsidie exclusief te gebruiken om het in bijlage 1 
opgenomen programma te ontwikkelen en uit te voeren, met respect voor het overeengekomen 
budget, zoals desgevallend aangepast met het gemeenschappelijk akkoord van alle Partijen. Ter 
herinnering: in dit verband vertegenwoordigt het budget, vastgesteld in artikel 4 van de 
Overeenkomst, zoals verduidelijkt in bijlage 2, het maximale totale budget op basis waarvan de 
Partijen hun respectievelijke tegemoetkoming in de financiering van het Project hebben bepaald. 
Indien het budget – inclusief de toekenningsmodaliteiten, zoals vastgesteld in bijlage 2 – met het 
gemeenschappelijk akkoord van de Partijen wordt aangepast tijdens de Periode van ontwikkeling en 
uitvoering van het Project, zal het op geen enkele manier kunnen worden verhoogd.  
 
Na controle door Innoviris en afhankelijk van de door dit Instituut goedgekeurde uitgaven, zal het 
uiteindelijke bedrag van de toegekende subsidie desgevallend kunnen worden aangepast 
naargelang van het uiteindelijke budget dat door de Partijen in onderling overleg werd vastgelegd, 
met behoud van de in artikel 2 vastgelegde tegemoetkoming van het Gewest. Overeenkomstig het 
voorgaande lid kan het eindbedrag van de subsidie hoe dan ook in geen geval hoger zijn dat het 
aanvankelijk tussen de Partijen overeengekomen bedrag 

Desgevallend verbinden de Begunstigden zich ertoe het deel van de subsidie dat zij te veel 
ontvingen, terug te betalen. 
 
 
 
Artikel 8 - Aanpassingen van het programma en het budget 
 
Elke aanpassing van het programma en/of het budget zal, overeenkomstig artikel 7, slechts kunnen 
worden uitgevoerd na een gemotiveerde kennisgeving aan en met het akkoord van Innoviris. De 
aanpassing(en) die word(en) aanvaard, zal (zullen) desgevallend het voorwerp moeten uitmaken 
van een bijlage die aan de Overeenkomst wordt toegevoegd. 
 
 
 
Artikel 9 – Controle van de uitvoering van het Project 

Innoviris behoudt zich het recht om de goede uitvoering van het Project en de correcte bestemming 
van de toegekende subsidie te controleren of te laten controleren, met name door bezoeken ter 
plaatse, waarbij zij de naleving van de verplichtingen van de begunstigden ten aanzien van het 
Gewest zal kunnen controleren. 
 
Op elk moment tijdens de Periode van ontwikkeling en uitvoering van het Project, kunnen de 
Begunstigden worden opgeroepen om een uiteenzetting te geven over de lopende werkzaamheden, 
de gemaakte of voorziene uitgaven en de algemene maatregelen die werden genomen voor de 
goede uitvoering van het Project. 
 
 
 
Artikel 10 – Intellectuele eigendom en valorisatie van de Resultaten van het Project 
 
1. In overeenkomst met artikel 9 van de Ordonnantie met niet-economische finaliteit en artikel 10 
van de Ordonnantie met economische finaliteit, heeft de toekenning van steun niet tot gevolg dat het 
Gewest intellectuele rechten verwerft op de resultaten en de knowhow die voortvloeit uit de uitvoering 
van projecten waarvoor steun wordt toegekend.  
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Bijgevolg blijven de Begunstigden de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten van het 
Project die zij al hadden voor de toekenning van de steun of die zij hebben verworven in 
overeenstemming met alle overeenkomsten of eender welke rechtsgrondslag van voor of tijdens de 
looptijd van het Project. Zij beschikken over de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de 
Resultaten van het project in overeenstemming met deze reeds bestaande situaties of contractuele 
overeenkomsten en zonder dat de toekenning van de steun deze verwerving kan beïnvloeden. 
 
2. In elk geval verbindt elke Begunstigde zich ertoe de industriële, commerciële en maatschappelijke 
valorisatie van de Resultaten van het Project te verzekeren ten voordele van de economie, de 
werkgelegenheid en het leefmilieu van het Gewest. Hij verbindt zich er eveneens toe de bescherming 
van de intellectuele eigendom met de gepaste middelen te verzekeren.  
 
3. In overeenkomst met artikel 24 van de twee Uitvoeringsbesluiten zijn de Begunstigden verplicht 
om tijdens de hele periode van ontwikkeling en uitvoering van het project voortdurend te voldoen 
aan de ontvankelijkheids-en toekenningsvoorwaarden van zijn aanvraag. Zij zullen Innoviris op de 
hoogte brengen van elke significante verandering van hun juridische situatie, met inbegrip van, in 
het bijzonder, elke wijziging van de statuten, van het aandeelhouderschap en van elke handeling die 
op significante wijze het kapitaal, de activiteiten, de locatie en de omvang van de activiteiten, enz., 
van de Begunstigden treft. Deze mededeling moet desgevallend worden gedaan binnen een termijn 
van maximum 30 dagen, te rekenen vanaf de wijziging en/of de handeling in kwestie. 
 
4. Elke Begunstigde zal Innoviris bovendien onmiddellijk op de hoogte brengen van elk voornemen 
tot exclusieve licentieverlening of van elk voornemen tot overdracht van de intellectuele eigendom 
op de Resultaten van het Project aan een derde partij, onder welke vorm dan ook, vrijwillig of 
gedwongen. De continuïteit van de steun, inclusief de voorzetting van de Overeenkomst tot het 
einde, zal slechts door Innoviris worden goedgekeurd nadat het de impact van de beoogde 
overdracht op de economie, de tewerkstelling en het leefmilieu van het Gewest heeft kunnen 
verzekeren en nadat de Begunstigde aan Innoviris heeft aangetoond dat de derde cessionaris zich 
ertoe heeft verbonden om de voorwaarden van de Overeenkomst na te leven. In geval van 
daadwerkelijke overdracht, staat de Begunstigde ervoor in dat de derde partij zich ertoe verbindt de 
Overeenkomst te respecteren. 
 
 
 
Artikel 11 – Ex-post evaluatie 
 
Drie jaar na het einde van de Periode van ontwikkeling en uitvoering van het Project zal elke 
Begunstigde Innoviris een rapport dat bedoeld is om een duidelijk en volledig overzicht te geven van 
het gebruik en de commerciële en/of industriële valorisatie van de projectresultaten in de afgelopen 
drie jaar. 
 
 
 
Artikel 12 – Modaliteiten van vereffening van de subsidie 

Met het oog op de vereffening van de subsidie moet elke Begunstigde de onderstaande documenten 
uiterlijk één maand na de hieronder vermelde termijnen in een elektronische versie (pdf-formaat) aan 
Innoviris bezorgen. Deze documenten worden naar het e-mailadres reporting@innoviris.brussels 
verzonden, met uitzondering van de schuldvorderingen, dewelke naar het e-mailadres e-
invoicing@innoviris.brussels worden verzonden: 

 

 

 

 

mailto:reporting@innoviris.brussels
mailto:e-invoicing@innoviris.brussels
mailto:e-invoicing@innoviris.brussels
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AWB- EU PED 2021 2A - subsidie € 141.731 
 

Schijven 

Hoogste 
vereffenings-
percentage van 
de subsidie 

Termijnen 

Documenten die ter goedkeuring aan 
Innoviris worden voorgelegd en de 
vereffening van de subsidie 
beïnvloeden 

1 40% 
Bij het ondertekenen 
van de Overeenkomst 

-Schuldvordering 

2 40% 12 maanden 

Schuldvordering 
-Wetenschappelijk rapport Innoviris 
- Financieel rapport Innoviris  
-Kopie van het jaarlijkse 
activiteitenverslag dat de Coördinator 
van het project moet indienen bij het 
Secretariaat van het PED programma. 

3 20% 24 maanden 

Schuldvordering 
- Wetenschappelijk rapport Innoviris  
- Financieel rapport Innoviris 
- Kopie van het finale activiteitenverslag 
dat de Coördinator van het project moet 
indienen bij het Secretariaat van het PED 
programma 
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CITY MINED- EU PED 2021 2B- subsidie € 72.643 

 

Schijven 

Hoogste 
vereffenings-
percentage van 
de subsidie 

Termijnen 

Documenten die ter goedkeuring aan 
Innoviris worden voorgelegd en de 
vereffening van de subsidie 
beïnvloeden 

1 40% 
Bij het ondertekenen 
van de Overeenkomst 

-Schuldvordering 

2 40% 12 maanden 

Schuldvordering 
-Wetenschappelijk rapport Innoviris 
- Financieel rapport Innoviris  
- Kopie van het jaarlijkse 
activiteitenverslag dat de Coördinator 
van het project moet indienen bij het 
Secretariaat van het PED programma. 

3 20% 24 maanden 

Schuldvordering 
- Wetenschappelijk rapport Innoviris  
- Financieel rapport Innoviris 
- Kopie van het finale activiteitenverslag 
dat de Coördinator van het project moet 
indienen bij het Secretariaat van het PED 
programma 
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3E -EU PED 2021 2C- subsidie- € 112.155 

 

Schijven 

Hoogste 
vereffenings-
percentage van 
de subsidie 

Termijnen 

Documenten die ter goedkeuring aan 
Innoviris worden voorgelegd en de 
vereffening van de subsidie 
beïnvloeden 

1 40% 
Bij het ondertekenen 
van de Overeenkomst 

-Schuldvordering 

2 40% 12 maanden 

Schuldvordering 
-Wetenschappelijk rapport Innoviris 
- Financieel rapport Innoviris  
- Kopie van het jaarlijkse 
activiteitenverslag dat de Coördinator 
van het project moet indienen bij het 
Secretariaat van het PED programma. 

3 20% 24 maanden 

Schuldvordering 
- Wetenschappelijk rapport Innoviris  
- Financieel rapport Innoviris 
- Kopie van het finale activiteitenverslag 
dat de Coördinator van het project moet 
indienen bij het Secretariaat van het PED 
programma 
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City of Brussels- EU PED 2D- subsidie € 72.545 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Schijven 

Hoogste 
vereffenings-
percentage van 
de subsidie 

Termijnen 

Documenten die ter goedkeuring aan 
Innoviris worden voorgelegd en de 
vereffening van de subsidie 
beïnvloeden 

1 40% 
Bij het ondertekenen 
van de Overeenkomst 

-Schuldvordering 

2 40% 12 maanden 

Schuldvordering 
-Wetenschappelijk rapport Innoviris 
- Financieel rapport Innoviris  
- Kopie van het jaarlijkse 
activiteitenverslag dat de Coördinator 
van het project moet indienen bij het 
Secretariaat van het PED programma. 

3 20% 24 maanden 

Schuldvordering 
- Wetenschappelijk rapport Innoviris  
- Financieel rapport Innoviris 
- Kopie van het finale activiteitenverslag 
dat de Coördinator van het project moet 
indienen bij het Secretariaat van het PED 
programma 
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Elke schijf kan worden aangepast in functie van de goedgekeurde uitgaven tijdens de in aanmerking 
genomen periode. 

In overeenstemming met artikel 7 van de overeenkomst moet de Begunstigde aan het einde van het 
project, in voorkomend geval, het teveel ontvangen bedrag van de subsidie terugbetalen. 

Het wetenschappelijke rapport omvat : 

• een gedetailleerd activiteitenrapport waarin verslag wordt uitgebracht over de uitvoering van het 
in bijlage 1 beschreven programma, met inbegrip van de eventuele activiteiten inzake 
valorisatie;  

• de beschrijving van de resultaten verkregen in de loop van de voorbije periode, met 
desgevallend een rechtvaardiging van de verschillen die ten opzichte van het oorspronkelijke 
programma werden vastgesteld;  

• de bijwerking van het werkprogramma voor de rest van de ontwikkelings- en uitvoeringsperiode 
van het project. 

 
Het financieel rapport voor een welbepaalde periode omvat een gedetailleerde staat van de in deze 
periode uitgevoerde uitgaven, die naar waarheid en conform is getekend en is vergezeld van de 
bewijsstukken van deze uitgaven. 
 
De verklaring tot schuldvordering is een document waarmee de begunstigde bij Innoviris de betaling 
van een schijf van de subsidie aanvraagt. 
 
Het Verslag aan PED Secretariaat - activiteitenverslag dat door de projectcoördinator aan het MIN-
secretariaat van de ERA wordt voorgelegd 
 
Bewijs van bijdrage van financieel aandeel (indien van toepassing): een officiële kennisgeving 
aan Innoviris van het bewijs (bijvoorbeeld en niet enkel beperkt tot: kasstroomoverzicht, 
orderportefeuille, bankafschrift, notariële documenten waaruit een verhoging van het kapitaal blijkt, 
enz.) dat de Begunstigde zijn deel van de uitvoering van het hele project of van een deel ervan kan 
financieren. 
 
Het opvolgingscomité (indien van toepassing) is een groep die het goede verloop van het project 
moet garanderen, erop moet toezien dat de aan de onderzoeksgroep toegekende subsidie juist wordt 
besteed en de tussentijdse of eindresultaten van het project moet beoordelen. Het kan bestaan uit 
leden van het team (de teams) dat (die) is (zijn) belast met het project, desgevallend betrokken 
interfaces en vertegenwoordigers van Innoviris. In het comité mogen ook experts en 
vertegenwoordigers uit de betrokken sector en de overheidsinstellingen van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest zetelen. 
Zij maakt opmerkingen en doet aanbevelingen in een evaluatieverslag, waarvan de naleving een 
voorwaarde is voor de voortzetting van de financiering. 
 
Om te voldoen aan de controle die kan worden uitgevoerd door het Rekenhof, is de Begunstigde 
ertoe gehouden de bewijsstukken van de toegelaten uitgaven gedurende een periode van zeven jaar 
na het einde van de uitvoering van het project ter beschikking te houden van het Gewest. 
 
 
 
Artikel 13 – Het niet respecteren van de verplichtingen 
   
In overeenkomst met artikel 27 van het niet- economische Uitvoeringsbesluit en artikel 28 van het 
economische Uitvoeringsbesluit, kan de Overeenkomst opgeschort, opgezegd of ontbonden worden 
indien de Begunstigden niet voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Ordonnanties, de 
Uitvoeringsbesluiten en/of de Overeenkomst. Desgevallend kan Innoviris de volledige of 
gedeeltelijke terugbetaling van de reeds uitbetaalde subsidie eisen.  
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Volgende ernstige nalatigheden kunnen leiden tot de opschorting, ontbinding of vernietiging van 
huidige Overeenkomst en tegelijkertijd de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de reeds 
uitbetaalde subsidie rechtvaardigen:  
 

o afstand nemen van het Project voor het einde van de Periode van ontwikkeling en uitvoering 
in artikel 5 van de Overeenkomst; 

o de verplichtingen niet naleven met betrekking tot de exploitatie en de industriële en 
commerciële valorisatie van de Resultaten van het Project, zoals toegelicht in artikel 11 van 
de Overeenkomst; 

o de subsidie niet gebruiken in overeenstemming met artikel 7; 
o Het feit dat en/of het niet uitvoeren van het project in overeenstemming met de opmerkingen 

in de evaluatierapporten, in overeenstemming met de doelstellingen en het kader van het " 
POSITIVE ENERGY DISTRICTS AND NEIGHBOURHOODS "-programma en in 
overeenstemming met het programma, de middelen en de termijnen die zijn vastgesteld in 
de Toekenningsbesluiten en/of in het Overeenkomst; 

o Het feit dat het Project niet wordt uitgevoerd in overeenstemming met wat in het 
Projectvoorstel is gepresenteerd, eventueel gewijzigd na instemming van Innoviris;   

o Er is geen rekening gehouden met de evaluatie van het selectiepanel en de 
opvolgingscomités.  

o niet meewerken aan de controle van Innoviris op de uitvoering van het Project, zoals vermeld 
in artikel 9 van de Overeenkomst;  

o de verslagen, vermeld in artikel 11 en 12 van de Overeenkomst, niet tijdig indienen of, in het 
kader van deze verplichting, het doorgeven van onjuiste of onvolledige informatie; 

 
Als Innoviris tekortkomingen vaststelt, stuurt het, na de ernst ervan beoordeel te hebben, een 
aangetekend schrijven naar de Begunstigde met een beschrijving van de ten laste gelegde 
tekortkomingen en de eventuele sancties. 
 
Dit aangetekend schrijven vermeldt ook de mogelijkheid die de begunstigde heeft om zijn 
opmerkingen te doen gelden, schriftelijk of tijdens een hoorzitting, binnen een termijn die niet korter 
mag zijn dan 7 dagen.  
 
Op basis van eventuele rechtvaardigingen van de Begunstigde en van eventuele rechtzettende 
maatregelen voorgesteld door hem, kan de autoriteit die de steun overeenkomstig artikel 2 §2 van 
het Uitvoeringsbesluit heeft toegekend beslissen om één van de sancties op te leggen die worden 
beschreven in de eerste alinea van dit artikel. 
 
Deze beslissing kan onmiddellijk in werking treden of er kan de begunstigde een uitstel van maximaal 
15 dagen worden toegekend om hem in de mogelijkheid te stellen corrigerende maatregelen te 
nemen. Deze beslissing wordt zonder verwijl per aangetekend schrijven meegedeeld aan de 
Begunstigde. 
 
In geval van een beslissing die de terugbetaling van de steun gelast, moet de terugbetaling gebeuren 
binnen de 15 dagen. 
 
De verschuldigde bedragen worden vermeerderd met moratoire interesten tegen de wettelijke 
interestvoet vanaf het verstrijken van deze termijn. 
 
 
 
Artikel 14 – Aansprakelijkheid 
 
Het Gewest en/of Innoviris zullen in geen geval verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor 
eender welke schade aan personen en/of zaken die, (on)rechtstreeks, voortvloeit, zonder daartoe 
echter beperkt te zijn, uit de ontwikkeling, de uitvoering en/of de exploitatie van het Project en/of de 
Resultaten. 
 
De Begunstigden vrijwaren het Gewest en Innoviris tegen elke eis/vordering voortvloeiend van en/of 
met betrekking tot het Project en/of de Resultaten. 
 



BHG / 2021-EU-PED-2A-D 
Boekjaar 2021 
 

15 

 

 
 
Artikel 15 – Vertrouwelijkheid  
 
Overeenkomstig artikel 8 §1 van de twee Uitvoeringsbesluiten, garandeert Innoviris de 
vertrouwelijkheid van alle informatie die door de Begunstigden wordt meegedeeld, zowel tijdens de 
subsidieaanvraag als tijdens de behandeling ervan en in de loop van de uitvoering van het Project. 
 
De informatie die als vertrouwelijk wordt meegedeeld, blijft eigendom/mede-eigendom van de 
Begunstigden en zal enkel worden gebruikt voor de toekenning of controle van de steun, met 
uitsluiting van elk commercieel doel. Innoviris verbindt zich ertoe deze informatie met geschikte 
middelen, en minstens op dezelfde manier als zijn eigen vertrouwelijke informatie, te beschermen. 
 
 
 
Artikel 16 – Inwerkingtreding en duur van de Overeenkomst 
 
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de Partijen treedt de Overeenkomst in werking op de dag 
dat de Partijen ze ondertekenen, voor een duur van 10 jaar, te rekenen vanaf de datum van de 
handtekening.  
 
 
 
Artikel 17 – Wetenschappelijke en technische publicaties en publiciteit 
 
1. Alle publicaties, in het bijzonder wetenschappelijke en/of technische, die gebeuren door of met 
instemming van de Begunstigden en betrekking hebben op het Project en/of de resultaten ervan, 
dienen de volgende vermelding te krijgen: "Project gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest - Innoviris". 
 
Meer in het algemeen dient er daarnaast bij elke publicatie en/of bij elk evenement dat betrekking 
heeft op het Project melding gemaakt te worden van de ondersteuning door het Gewest en door 
Innoviris en van hun respectievelijke logo's. 
 
2. Onverminderd artikel 15 van de Overeenkomst en in overeenstemming met artikel 8 §2 van de 
twee Uitvoeringsbesluiten, staat elke begunstigde Innoviris toe om, vooral bij de uitvoering van 
studies, evaluaties, statistieken, publicatie en/of enige andere vorm van communicatie aan het 
publiek, gebruik te maken van de niet-vertrouwelijke informatie, hernomen in de samenvatting die 
werd overgemaakt aan het Gewest bij het indienen van het dossier, met het oog op het bekomen 
van een subsidie. Deze informatie bevat; in het bijzonder, de naam van de Begunstigde, het type 
van het gesubsidieerde project, de titel, de startdatum, de duur, de toegekende financiële steun en 
informatie met betrekking tot de wetenschappelijke, technologische, industriële en/of commerciële 
doelstellingen die bij het project werden vooropgesteld. 
 
Indien de Begunstigde bij het indienen van zijn aanvraag geen samenvatting aan Innoviris heeft 
bezorgd, heeft Innoviris het recht alle bovengenoemde informatie te gebruiken voor doeleinden 
beschreven in het vorige lid. 
 
 
 
Artikel 18 – Varia 
 
1. Elke aanpassing of toevoeging aan de Overeenkomst is slechts geldig en/of verbindt de Partijen 
slechts wanneer deze op schrift gesteld is in een document dat is ondertekend door elke Partij. 

 
2. Indien een van de bepalingen van de Overeenkomst of de toepassing ervan ten aanzien van een 
van de Partijen of onder bepaalde bijzondere omstandigheden om eender welke reden en/of in welke 
mate dan ook als nietig, onbestaand of niet-tegenstelbaar dient te worden beschouwd op grond van 
de toepasselijke wet, heeft dit geen invloed op de rechtsgeldigheid en de tegenstelbaarheid van de 
andere bepalingen van de Overeenkomst ten aanzien van de Partijen. In dergelijk geval zal de 
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aangetaste bepaling in zodanige mate als beperkt of aangepast dienen te worden beschouwd als 
nodig om haar rechtsgeldig en tegenstelbaar te maken in overeenstemming met de toepasselijke 
wet. Elke bepaling die in zijn geheel nietig of niet-tegenstelbaar wordt verklaard, zal worden 
vervangen door een nieuwe bepaling die de Partijen toelaat om de initiële doelstelling op een 
legitieme en effectieve manier te bereiken. 
 
 

 
Artikel 19 – Toepasselijk recht en geschillen  
 
De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil of elke betwisting met 
betrekking tot de interpretatie, de implementatie, de rechtsgeldigheid en de uitvoering zal worden 
voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, die exclusief 
bevoegd zijn om er kennis van te nemen. 
 
Alvorens een beroep te doen op de rechtbanken, kan elke betwisting betreffende de interpretatie, de 
implementatie, de rechtsgeldigheid of de uitvoering van de Overeenkomst aan de ombudsdienst van 
Innoviris worden gericht via het formulier dat toegankelijk is via de link 
https://innoviris.brussels/nl/feedback. 
 
 
 
Gedaan te Brussel, op    
 
Elke Partij erkent door de ondertekening van de huidige Overeenkomst een exemplaar, behoorlijk 
ondertekend door alle Partijen, ervan te hebben ontvangen, de omvang ervan te hebben begrepen, 
de kans te hebben gehad om zich voor de ondertekening te laten bijstaan en alle voorwaarden ervan 
te hebben aanvaard. 
 
 
Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
 
 
 
 
Barbara Trachte 
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,  
Bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek  
 
 
Voor Architecture Workroom Brussels 
Monsieur Declerck Joachim, Directeur  
 
 

  
 

Voor City Mine(d) 
Mijnheer Segers Jim,   
 
 

  
 

Voor 3E 
Mijnheer Coppye Werner, Chief Technology Officer  
 
 

  
 

Voor Ville de Bruxelles - Stad Brussel 
Het college van burgemeester en schepenen op wiens 
naam zijn ondertekend: Benoit HELLINGS, schepen van 
klimaat, en Luc SYMOENS, secretaris van de stad. 
 

  
 

 
   

https://innoviris.brussels/nl/feedback
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BIJLAGE 1 – PROGRAMMA 

 

 

Work package number  WP1 Start date or starting event: 01.2021 

Work package title Project Management 

Project partner number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Project partner short name AWB UIV BXL VIE STO 3E TW CM 3420 

Person-months per applicant: 5,2 1,4 1,5 0,8 1,5 1,6 0,7 1,6 0,3 

Objectives  

• The day-to-day management of the project 

• facilitate the management structures that oversee, safeguard and, if necessary, adjust the execution 

of the project 

• the communication and reporting to Urban Europe 

Description of work 

1.1 project supervision   (AWB, UIV, BXL, VIE, STO, 3E, TW, CM, 3420) 

AWB will take up the secretariat function of the project. In its role as project coordinator it is supported by the 
local coordinators (UIV for Vienna, Stockholms Stad for Stockholm) and the steering committee. The latter 
consists of a representative from each of the project’s partners (more information on the management 
structure can be found in chapter 12.2 of this form). 

 

1.2 Project meetings    (AWB, UIV, BXL, VIE, STO, 3E, TW, CM, 3420) 

The coordinator, hereby assisted by the steering committee, organizes meetings in which the different 
partners keep each other posted on the development of the project. When these ‘check-ins’ take place 
physically, they are aligned with the moments of exchange organized in WP7. 

  

1.3 Data management plan   (3E) 

A first submission of the data management plan is foreseen within the first 6 months of the project. This plan 
will be updated if significant changes occur during the project (see also chapter 8 of this form). 

  

1.4 Reporting    (AWB, UIV, BXL, VIE, STO, 3E, TW, CM, 3420) 

AWB will be the project’s point of contact for JPI Urban Europe. It will also coordinate the yearly reporting on 
the project for JPI Urban Europe. The local coordinators (see WP1 and 12.2) will take care of the national 
reporting. 

Deliverables 

D1.1 Data management plan   (month 6, updated whenever necessary) 

Formal protocol describing the manner in which project partners handle  the project data before, during and 
after the project. 

  

D1.2 Preliminary report   (month 12) 

D1.3 Final report    (month 24) 

Reports on the (research) activities which took place since the start of the project and its (preliminary) findings. 
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Work package number  WP2 Start date or starting event: 01.2021 

Work package title Towards an Operational PED Definition across Diverging Contexts 

Project partner number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Project partner short name AWB UIV BXL VIE STO 3E TW CM 3420 

Person-months per applicant: 5,1 2,7 0,5 1,3 1,5 2,0 1,9 3,3 0,4 

Objectives  

• Comparison and exchange on the status quo of urban conditions and neighbourhood-specific 

experiences 

• Relevant step towards a common specific PED definition for new and existing areas 

• Prepare the ground for WP 3 to 5 and 7 

Description of work 

2.1 National and European stocktaking  (UIV, BXL, VIE, STO, 3E, CM) 

In the participating cities, the PED specific framework conditions (e.g. legal, economic, standards) and 
planning processes are collated. Special attention will be paid to ongoing and completed implementation 
projects with a relevant PED component. Furthermore, via desk research, in coordination with WP7, PED 
relevant projects throughout Europe are identified and experiences are integrated via surveys. 

 

2.2 PED definition in new and existing quarters  (AWB, UIV, STO, 3E, TW, CM) 

Based on the PED definition for newly built neighbourhoods scientifically developed in AUT, the international 
applicability will be investigated in collaboration with the cities and further stakeholders. Next, possible PED 
definitions for existing neighbourhoods are designed and discussed. As a result, the similarities and 
differences between PEDs in new areas and in refurbishment areas are worked out taking into account local 
conditions, feasibility and time horizons (M1). Also, the connection between PED and other related concepts 
such as climate-neutral or fossil-free districts and their possibility for mainstreaming will be examined. 

 

2.3 Further development of the conceptual framework (operational PED matrix)  (AWB, UIV) 

Based on tasks 2.1 and 2.2, the collected examples, experiences and findings are summarised in a PED 
atlas. It is a documentation of the known PED elements and consists of technical (building configuration, 
energy system, integrated infrastructure, mobility concept) and organisational (juridical, supporting structures, 
participation) aspects. The methodical preparation of the PED atlas takes into account the specific needs of 
different groups in order to make it usable for cities and other relevant stakeholders. 

Deliverables 

D2.1 PED atlas     (month 12) 

Documentation of known PED elements 
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Work package number  WP3 Start date or starting event: 06.2021 

Work package title Deep dive 1: Enabling PED through city instruments 

Project partner number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Project partner short name AWB UIV BXL VIE STO 3E TW CM 3420 

Person-months per applicant: 2,0 2,0 2,0 2,4 2,5 1,3 0,8 0,6 0,6 

Objectives  

• In-depth exchange and further advancement on key instruments for planning and implementing PEDs 

• Sharpening the understanding for levers and side shows 

Description of work 

This WP focuses on city-wide instruments. Preliminary results and findings are regularly fed into the local 
reflections (WP4) and cross-city exchanges (WP7) and back into the conceptual work. 

3.1 Identification of city levers    (AWB, UIV, BXL, VIE, STO) 

From lighthouse projects to standard procedure and from planning to implementation: what are the big levers 
that need to be moved to enable PEDs? Regulatory approaches from building codes, zoning rules & 
procedures to management of public space and parking space to the steering of energy, the integration of 
infrastructure as well as the main funding instruments (for housing), etc. will be scrutinised. Equally 
embedding in city strategies will be included. Most promising levers will be analysed in more detail in the 
subsequent tasks. 

3.2 Steering through the legal framework   (UIV, BXL, VIE, STO, 3E) 

For changes to regulatory instruments cities often need superior levels of legislation. Vienna is also a regional 
authority and serves as a showcase for innovative changes of spatial planning instruments and ban of fossil 
fuels through building codes while Belgium knows “contrats de quartiers” as instrument towards the quarter. 
Promising instruments will be examined in a multi-level governance setting with regional representatives. 

3.3 Steering through the city’s own room for manoeuvre  (AWB, UIV, BXL, VIE, STO, 3420) 

Analysis will focus on most effective own steering possibilities e.g. on embedding in urban strategies, aligning 
the planning of urban infrastructure (energy, waste water, telecom), shaping management of public space, up 
to investigating scope for action within existing laws and regulations. 

3.4 Steering through suitable support structures for the district / neighbourhood level 
 (AWB, UIV, BXL, VIE, STO, CM 3420) 

The district or neighbourhood level is not reflected in cities’ administrative structures, which is an important 
barrier for the realisation of PEDs. The analysis will investigate possible support structures with different levels 
of legal liability and responsibilities, fitting different local contexts. 

3.5 A supportive framework for PED   (UIV, VIE, STO) 

Involving scientific support from research on urban management and governance. All findings from tasks 3.2-
3.4 will be summarised in a structured approach, differentiated for local contexts, showing the expected 
impacts. 

Deliverables 

D3.1 Working paper on elements for a supportive legal framework and possible support structures 
(classification and best practice examples) (month 18) 

 

Work package number  WP4 Start date or starting event: 06.2021 

Work package title Deep dive 2: Supporting PED with neighbourhood dynamics 

Project partner number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Project partner short name AWB UIV BXL VIE STO 3E TW CM 3420 

Person-months per applicant: 1,8 1,0 0,5 0,9 0,5 0,0 1,3 2,3 0,6 

Objectives  

• Identify ways to involve an audience beyond those convinced by either the urgency created by climate 

change, or a profound interest in technology and innovation 

• With them, identify the potential environmental, social and economic opportunities 
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• develop a governance model that allows this community to be in the driver’s seat of their local energy 

transformation 

Description of work 

This WP focuses on the methods to involve neighbourhood actors in the development of PED projects, as 
such structurally embedding them within neighbourhood dynamics. This analysis is based on the work in WP2 
and Task 4.1 and feeds directly in the local reflections and local validation set up in WP5. Preliminary results 
and findings are fed into the local reflections (WP4) and cross-city exchanges (WP7) and back into the 
conceptual work. 

 

4.1 Identification of cases and outreach strategies with tools that can help other PEDs to be more inclusive 
and increase buy-in from a diverse community 
 (AWB, UIV, BXL, CM) 

Looking at existing methods such as energy communities, co-operative energy generation or ESCO’s, local 
stakeholders can be involved in several ways in the generation and consumption of energy at the 
neighbourhood level. Starting from the material collected in WP2, existing tools and strategies to embed PED 
projects in the neighbourhood will be discussed and analysed further. The most promising tools and strategies 
will be researched in more detail in the subsequent tasks. 

 

4.2 Involving small-scale private stakeholders in the enabling, developing and management of PED 
projects  (AWB, UIV, BXL, STO,) 

Small companies renting office space, building contractors, or local entrepreneurs can all contribute to the 
development of PED projects. In this task we search for methods on how to involve these small-scale private 
stakeholders in local PED dynamics. 

Deliverables 

D4.1 Working paper on elements for the embedding of PED projects within neighbourhood dynamics 
(classification and best practices) (month 18) 
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Work package number  WP5 Start date or starting event: 01.2021 

Work package title Local Reflections and Validation 

Project partner number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Project partner short name AWB UIV BXL VIE STO 3E TW CM 3420 

Person-months per applicant: 3,7 2,4 4,5 2,4 6,0 6,4 0,8 3,4 0,6 

Objectives  

• the coordination of and continued mobilization on the PED projects that are developed in the partner 

cities. 

• provide a feedback loop for the trajectories set out in WP 2, 3 and 4. 

Description of work 

5.1 Local Reflection and Validation in Brussels   (AWB, BXL, 3E, CM) 

The northern district is a dense, complex and multi-functional urban neighbourhood in need of large-scale 
renovation. It houses large-scale office towers, one of the country’s main railroad station, social housing 
blocks, cultural institutions, etc. and lies adjacent to the Port of Brussels, a hospital and major urban 
developments. In its role, the City of Brussels continues the work of the, by then, already established 
coordination platform and enables the exchange between the local expertise and experience and the research 
undertaken in work packages 3, 4 and 5. 

5.2 Developing a Community Dashboard Concept for Brussels (BXL, 3E) 

A digital community dashboard enhances the physical meetings of the coordination platform in the Brussels 
north district and guides the delivery of the Brussels PED agenda. The dashboard strengthens the 
stakeholders’ engagement and anchors the action programs locally by allowing stakeholders to shape actions, 
monitor progress and interact continuously. 3E will explore the use of a digital community dashboard as a tool 
to enhance the working of the communication platform at district level in Brussels North. This will lead to a 
community dashboard concept that is validated in a lab setting. 

5.3 Local Reflection and Validation in Vienna   (UIV, VIE, TW, 3420) 

Local reflections in Vienna will have two layers – one within the city administration to involve all departments 
relevant for PED planning and implementation and one to reflect with a wider group of stakeholders. 
Reflections will involve at least Seestadt Aspern (new) and Otto-Wagner-Areal (existing) to validate various 
hypotheses emerging from work of WP 2 to 4. Particular effort will be made to prepare the ground and facilitate 
PEDs in existing neighbourhoods i.e. through standardised data analyses, process design, etc. 

5.4 Local Reflection and Validation in Stockholm  (STO) 

In the Stockholm case a plan of operation for a PED in the Loudden part of SRS will be made, where the 
experiences of Hammarby Sjöstad, the earlier phases of SRS and the Cities4PED will be put into practice. 
As the planning of the district has started and the implementation will commence in 2023 and onwards the 
aim is to develop an action plan. The degree of innovation in terms of technologies, approaches and 
organizational set-up needs to be anchored among the stakeholders at an early stage. 

Deliverables 

D5.1 Report on the Case studies: Recommendations on adapting the PED framework in the participating 
cities (month 24) 
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Work package number  WP6 Start date or starting event: 06.2021 

Work package title Mapping Success Factors 

Project partner number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Project partner short name AWB UIV BXL VIE STO 3E TW CM 3420 

Person-months per applicant: 5,1 1,7 1,0 0,9 1,0 2,9 0,7 1,1 0,2 

Objectives  

• To develop a monitoring framework that captures the multi-faceted characteristics of PED projects to 

guide its next steps and allows for strategic steering. 

• To map success factors of the local cases and distil learnings to develop a useful and step-by-step 

guide for future PED development. 

Description of work 

6.1 Translation of conceptual framework into indicators   (3E, TW) 

The PED matrix is translated into a set of indicators that are used to assess the strengths of the PED concept 
and to monitor its progress over time. The identified PED building blocks are classified based on a set of 
cross-cutting categories, covering the range of features of the PED concept. These form the basis of the multi-
disciplinary monitoring framework. Per monitoring category, a relevant set of indicators is developed bottom-
up, based on the identified PED dimensions and project experiences from WP1 and WP4. 

 

6.2 Setting base or start value follow-up and adjustment of indicators (3E, TW) 

A baseline is set for the PED operationalization in the Brussels, Vienna and Stockholm context based on the 
developed indicators. The scope of the baseline and monitoring exercise is determined considering that the 
number of cases should be significant yet manageable. We target a variety of cases that present different 
contexts for PED development. The indicators are recorded periodically to follow up on the progress that is 
made. We foresee that periodic evaluation takes place every six months after M12. 

 

6.3 Collecting and presenting results from case (building blocks) (AWB, UIV, BXL, VIE, STO, 3E, TW, 
CM, 3420) 

An initial evaluation of the results from the local cases (WP5) based on the indicators developed earlier in this 
WP and the insights gained in WP3 and WP4. Successful elements of the local cases are presented as 
‘building blocks’ for future projects (M3). 

 

6.4 Interpretation of project results    (AWB, UIV, BXL, VIE, STO, 3E, TW, CM, 
3420) 

Overall interpretation of results from the joint research trajectory (WPs 2, 3, 4 and 6) and the local reflections 
(WP5), leading to the formulation of the overall research findings of the project. 

Deliverables 

D6.1 PED guide      (month 24) 

From the results of this work package, most specifically from tasks 6.3 and 6.4, successful elements from the 
studied cases (building blocks) and operational routes towards the realization of PED projects developed are 
presented as a guide. 
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Work package number  WP7 Start date or starting event: 01.2021 

Work package title Enlarging the Community of Practice 

Project partner number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Project partner short name AWB UIV BXL VIE STO 3E TW CM 3420 

Person-months per applicant: 7,7 3,2 2,0 1,7 1,5 2,2 1,0 1,6 0,3 

Objectives  

This work package facilitates the exchange of knowledge: 

• By sharing experiences and expertise with regional or national actors and partner cities; 

• By mobilizing additional European cities and European practices on the energy transition of 

neighbourhoods 

Description of work 

7.1 Detailed concept on enlarging activities   (AWB, UIV) 

A detailed concept on the enlarging of the community of practice will be elaborated at the beginning of the 
project (M2) 

 

7.2 Exchange ‘Deep Dive’ workshops with site visits (BXL-VIE-STO)(AWB, UIV, BXL, VIE, STO, 3E, TW, 
CM, 3420) 

Two-day workshops with site visits in each of the partner cities. These workshops are prepared by the local 
coordinators (see WP1 and 12.2) and hosted by each of the cities. During these workshops, selected issues 
and findings are discussed thoroughly by the project partners in exchange with further stakeholders and fed 
back into the relevant work packages. 

 

7.3 Building regional / national communities   (AWB, UIV, BXL, VIE, STO, 3E, TW, CM, 
3420) 

Each of the partner cities sets up a regional / national community surrounding their respective projects. This 
includes an in-depth exchange with another city in each country (Schaerbeek, Innsbruck and Uppsala) as 
well as exchanges with a regional or national platform. As such, a local PED dynamic is engendered, and 
context-specific insights and experiences become structurally embedded. 

 

7.4 European alignment     (AWB, UIV, BXL, VIE, STO, 3E, TW, CM, 
3420) 

Supported by subcontractor Energy Cities, workshops will be organized within the framework of existing 
events that promote the energy transition within cities for in-depth exchanges with more cities and for 
dissemination of the results (e.g. Energy Cities General Assembly, DeCarb Cities Conference or the EU 
Sustainable Energy Week, see 12.3.10.).). During these events, (preliminary) findings and structural 
challenges are discussed with more cities and further stakeholders. In this way, additional expertise is brought 
into the project and research results are disseminated. These events also aim to contribute to the 
strengthening of a European-wide PED dynamic. 

Deliverables 

D7.1 Summary of activities     (month 24) 

Overview of meetings and activities and their general outcomes. 
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BIJLAGE 2 – BUDGET VOOR 24 MAANDEN (01/01/2021 TOT 31/12/2022) 

AWB- EU PED 2021 2A 
 
1 Frais de personnel 130.590 € 

1.1 Salariés       48.727 € 

  Prénom Nom   Fonction % Total 

1.1.1 Ida Pièret Autre (non renseigné) AUTRE 10 7.327 € 

1.1.2 TBD Autre (non renseigné) Assistant 10 16.000 € 

1.1.3 Caroline Van Eccelpoel PhD AUTRE 10 15.100 € 

1.1.5 TBD Autre (non renseigné) AUTRE 5 4.285 € 

1.1.4 Ellen Vergult Bachelier AUTRE 5 6.015 € 

      

1.2 Indépendants       81.863 € 

  Prénom Nom   Fonction % Total 

1.2.1 Joachim Declerck Master AW director 10 16.755 € 

1.2.2 Hanne Mangelschots Master AW collaborator w/4y experience 25 26.390 € 

1.2.3 Chiara Cicchianni Master AW collaborator w/3y experience 25 20.328 € 

1.2.4 Lucas Desmet Master AW collaborator w/0y experience 35 18.390 € 

      

2. Autres frais d'exploitation 37.910 € 

2.8 3 computers macBook   100 6.400 € 

2.6 
Software: 3 persons 
during 2 years 3*600eur*2   100 3.600 € 

2.7 printer rent  10%*1800*2   100 360 € 

2.2 Printing and plotting     100 1.750 € 

2.4 

Expenditure of 
2hosting meetings in 
Brussels     100 5.750 € 

2.1 Office materials     100 800 € 

2.3 

Travel expenses and 
accommodation for 3 
AWB members 

7000: 2*deep dive 
workshops, 2*Jpi EU 
exchange meetings: 4250 
+ 2*local coordinator 
workshop: 2000 

+ 2* workshops at Energy cities 
general assembly= 5000 eur 100 18.250 € 

2.5 
Video conferencing 
50% 0,5*3000*24/36   100 1.000 € 

3. Coûts des instruments et des matériels 0 € 

4. Frais généraux (10%de la somme de la rubrique 1.1) 8.664 € 

      

5 Frais de sous-traitance 0 € 

            

      

      

 BUDGET TOTAL   177.164 € 

           

 SUBSIDE TOTAL   80%   141.731 € 

 À CHARGE DU DEMANDEUR 20%   35.433 € 
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CITY MINED- EU PED 2B 
 
1 Frais de personnel 62.380 € 

1.1 Salariés       50.380 € 

  Prénom Nom   Fonction % Total 

1.1.3 Sofie Van Bruystegem Master Project manager 6 2.860 € 

1.1.4 TBC Autre (non renseigné) Project manager 25 10.920 € 

1.1.1 Jim Segers Bachelier Project manager 25 13.000 € 

1.1.2 Chloe Verlinden Master Project manager 50 23.600 € 

      

1.2 Indépendants       12.000 € 

  Prénom Nom   Fonction % Total 

1.2.2 tbd Autre (non renseigné) local expert 100 3.500 € 

1.2.3 tbd Autre (non renseigné) local expert 100 4.250 € 

1.2.1 tbd Autre (non renseigné) local expert 100 4.250 € 

      

2. Autres frais d'exploitation 4.750 € 

2.2 ordinateur amorti 2/4   100 1.250 € 

2.1 display, exhibiti and material maker     100 3.500 € 

      

3. Coûts des instruments et des matériels 0 € 

            

      

4. Frais généraux (10%de la somme de la rubrique 1.1) 5.513 € 

      

5 Frais de sous-traitance 0 € 

5.1 /     100 0 € 

      

      

 BUDGET TOTAL   72.643 € 

           

 SUBSIDE TOTAL   100%   72.643 € 

 À CHARGE DU DEMANDEUR 0%   0 € 
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3 Eu- PED  2021 2C 
 

      

1 Frais de personnel 129.938 € 

1.1 Salariés       129.938 € 

  Prénom Nom   Fonction % Total 

1.1.5 Andries De Brouwer Master AUTRE 16 22.150 € 

1.1.2 Jan Cornillie Master AUTRE 14 48.855 € 

1.1.3 Simon De Clercq Master AUTRE 13 16.228 € 

1.1.1 Ruben Baetens PhD Project manager 17 30.178 € 

1.1.4 Marina Montero Master AUTRE 8 12.527 € 

      

1.2 Indépendants       0 € 

  Prénom Nom   Fonction % Total 

            

      

2. Autres frais d'exploitation 6.000 € 

2.1 travel costs travel to project meetings/workshops 5trips à 1200eur/trip 100 6.000 € 

      

3. Coûts des instruments et des matériels 0 € 

            

      

4. Frais généraux (10%de la somme de la rubrique 1.1) 13.594 € 

      

5 Frais de sous-traitance 0 € 

            

      

      

 BUDGET TOTAL   149.532 € 

           

 SUBSIDE TOTAL   75%   112.149 € 

 À CHARGE DU DEMANDEUR 25%    37.383€ 
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CITY OF BRUSSELS – EU PED 2021 2D 
 

      

1 Frais de personnel 62.500 € 

1.1 Salariés       62.500 € 

  Prénom Nom   Fonction % Total 

1.1.2 Filis Zumbultas Master AUTRE 25 31.250 € 

1.1.1 Arnaud Bastogne Master AUTRE 25 31.250 € 

      

1.2 Indépendants       0 € 

  Prénom Nom   Fonction % Total 

            

      

2. Autres frais d'exploitation 3.450 € 

2.1 Communication internet, tél., vidéoconférence, web)   100 250 € 

2.2 Dépenses voyage     100 2.000 € 

2.3 laptop     100 700 € 

2.4 software     100 500 € 

      

3. Coûts des instruments et des matériels 0 € 

            

      

4. Frais généraux (10%de la somme de la rubrique 1.1) 6.595 € 

      

5 Frais de sous-traitance 0 € 

            

      

      

 BUDGET TOTAL   72.545 € 

           

 SUBSIDE TOTAL   100%   72.545 € 

 À CHARGE DU DEMANDEUR 0%   0 € 

      

 
 


