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VOORWOORD

Het Schoolcontract is een gewestelijk programma voor stadsvernieuwing. Het wil schoolbuurten in
Brussel opwaarderen en de relatie tussen scholen en hun omgeving versterken, en dat dankzij inves-
teringen en interventies op en rond de school over een periode van 5 jaar. Per contract wordt maxi-
maal 2,5 miljoen euro toegewezen.

Dit programma is opgestart door de Externe site Dienst Scholen van perspective.brussels en wordt
verder gecoordineerd in samenwerking met de school, de gemeente en het Gewest. Het Schoolcon-
tract heeft als doel om een betere stedelijke integratie van scholen te bevorderen. In de eerste plaats
gaat de aandacht naar scholen die kwetsbare leerlingen opvangen, die zich in Zones van Stedelijke
Herwaardering bevinden en onderbenutte ruimtes hebben.

Het Schoolcontract streeft een drievoudig doel na:

1. De stedelijke integratie van de onderwijsinstellingen verbeteren

2. Het aanbod van collectieve voorzieningen voor de inwoners van de wijk verhogen via het
openstellen van de onderwijsinstellingen buiten de schooluren: toegang tot de sportinfra-
structuur, tot de refter, openstellen van het schoolplein,...

3. De school openstellen voor de buurt door middel van socio-economische acties en operaties
van herdefiniéring van de openbare ruimte

Elk Schoolcontract doorloopt twee fasen: eerst een studie- en diagnosefase (duur: 1 jaar), gevolgd
door een operationele fase (duur: 4 jaar).

Tijdens de studie- en diagnosefase wordt de school en haar omgeving onder de loep genomen:

e De relatie tussen de school en haar buurt wordt geanalyseerd, maar ook de gemeenschappe-
lijke ruimte die voorhanden is, de mogelijkheden om schoolinfrastructuur door de buurtbe-
woners te laten gebruiken, de staat van het straatmeubilair en de stedelijke infrastructuur,
enz.,

e Deschool (leerkrachten, leerlingen, ouders) en de wijk (buurtbewoners, gemeente, verenigin-
gen, handelaars, ...) worden betrokken bij het denkproces.

e Aan het begin van de studie- en diagnostische fase wordt een participatief proces voorzien.
Dit heeft tot doel de behoeften en verwachtingen van de verschillende doelgroepen van het
Schoolcontract te definiéren: studenten, leerkrachten, organiserende overheden, inwoners
en verenigingen, winkeliers en economische actoren... De participatieve aanpak maakt het
mogelijk om de programmatie te organiseren via een "bottom-up" dynamiek en streeft een
coproductie door de verschillende actoren na.

Op het einde van de diagnosefase worden een verbeterprogramma en een investerings- en actieplan
opgesteld.

De gewestregering moet eerst het investerings- en actieplan goedkeuren en de nodige fondsen toe-
kennen, vooraleer de operationele fase opgestart kan worden. Dit gaat gepaard met nauwkeurig om-
schreven uitvoeringsmodaliteiten.
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Het Schoolcontract Drootbeek (een verwijzing naar de gelijknamige vallei), betreft vier scholen in
eenzelfde blok in Laken: de drie basisscholen Sainte-Ursule, Sint-Ursula en De Zenne en de middel-
bare school Collége de la Fraternité. Samen tellen ze meer dan 1.500 leerlingen.

De diagnose werd in 2021 uitgevoerd (Bijlage 1) en heeft een aantal prioriteiten aan het licht ge-
bracht:

e De buurt een menselijke toets geven en de omgeving van de school rustiger maken zodat de
jongeren zich er veilig kunnen verplaatsen;

e Bepaalde delen van de pleinen en groene ruimtes vernieuwen, ten voordele van de scholen
en de buurt;

e Synergieén met buurtverenigingen onderzoeken en hen meer gebruik laten maken van de
schoolfaciliteiten.

De verschillende projecten die in het programma van dit Schoolcontract (Bijlage 2) zijn opgenomen,
samen goed voor een totaalbudget van 2.300.000,00 euro, zijn onder meer:

e De volledige heraanleg van de Molenbeeksestraat en die omvormen tot een rustigere, groe-
nere, speelsere en meer gebruiksvriendelijke straat die actieve vervoersmodi zoals wandelen
en fietsen promoot;

e De aanleg van een 'waterplein' als een nieuwe doorlaatbare speelplaats;

e De volledige renovatie van de serres voor de ontwikkeling van stadslandbouwprojecten,
open voor leerlingen en buurtbewoners.

e De ontwikkeling van activiteiten in verband met duurzame mobiliteit voor alle leerlingen van
de school, zoals leren fietsen;

Huidige projectoproep tracht tegemoet te komen aan de derde prioriteit die in de diagnose van 2021
is vastgesteld (synergieén en verbindingen tussen scholen en de buurt) en heeft als doel het bepalen
van de vormen en voorwaarden waaronder een subsidie kan worden toegekend.

1. PROJECT WAAROP DEZE OPROEP BETREKKING HEEFT
Het project “Gastvrije school” wordt omschreven in het programma van het Schoolcon-
tract Drootbeek (cf. pp. 98-106 van Bijlage 2). Hieronder volgen de belangrijkste elemen-
ten:

1.1. ALGEMENE BESCHRUVING VAN HET PROJECT

Dit project omvat het organiseren en initiéren van specifieke activiteiten tussen de
buurt en de scholen. De activiteiten worden naschools georganiseerd op de school-
site of de directe omgeving. Bijvoorbeeld een filmavond op de site, workshops, fami-
lie namiddagen,..

De wijk wordt gekenmerkt door grote verscheidenheid aan culturen, mix van gene-
raties, etc. Het is noodzakelijk om deze rijkdom aan profielen en achtergronden in te
zetten en te verbinden met de scholen.

STAD BRUSSEL | Dpt Stadsontwikkeling | Dir. Strategische & Operationele Planning
Cel Stadsvernieuwing | Hallenstraat 4 - 1000 Brussel | www.brussel.be 4


http://www.brussel.be/
https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/diagnostic_drootbeek_mai2021.pdf
https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/contratecole_schoolcontract_drootbeek.pdf

perspective LAVILLE

.brussels &»

1.2,

DE STAD

Het project loopt tot 31 december 2025 om een solide project op te bouwen, dat
wordt gesteund door lokale actoren en dat leidt tot bewustwording en echte veran-
deringen op het gebied van sociale samenhang.

GEDETAILLEERDE BESCHRUVING VAN HET PROJECT

Concreet betreft deze projectoproep de activering en programmering, door één of
meerdere projectdragers, van de collectieve ruimten en voorzieningen die ter be-
schikking worden gesteld door de Basisschool De Zenne (gelegen in de Molenbeek-
straat 173, 1020 Brussel), namelijk:

e De eetzaal/polyvalente ruimte (beschikbaar elk weekend van het jaar, be-
halve 1 of 2 zondagen per maand, cf. activiteiten van vzw Stapsteen, IBO
en/of de speelpleinwerking)

e De keuken (beschikbaar elk weekend van het jaar, behalve 1 of 2 zondagen
per maand, cf. activiteiten van vzw Stapsteen, IBO en/of de speelpleinwer-
king)
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e De turnzaal (+ aanpalende kleedkamers en sanitaire ruimtes) zonder gebruik
te maken van het sportmateriaal van de school (beschikbaar elk weekend
van het jaar, behalve 1 of 2 zondagen per maand, cf. activiteiten van vzw
Stapsteen, IBO en/of de speelpleinwerking).

o De speelplaats (+ sanitaire ruimtes) (beschikbaar elk weekend van het jaar,
behalve 1 of 2 zondagen per maand, cf. activiteiten van vzw Stapsteen en/of
van de speelpleinwerking)

De bovenvermelde ruimtes/collectieve voorzieningen worden ter beschikking ge-
steld mits:

e Het ondertekenen van de gebruiksovereenkomst tussen de inrichtende
macht van De Zenne en de projectleider (zie Bijlage 6) en de strikte naleving
van het daarbij horende huishoudelijk reglement (zie Bijlage 7);

e Het betalen van een waarborg van 250,00 EUR / projectleider;

e Het betalen van een vaste vergoeding van 20,00 EUR / half dagdeel.
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1.3. VASTSTELLINGEN

De dynamiek van de buurt neemt toe. Met de komst van de ecowijk Tivoli, tegenover
de scholen, zijn er veel nieuwe bewoners bijgekomen. Er ontstaan veel kleine pro-
jecten in de wijk en steeds meer burgers willen zich inzetten voor gemeenschaps-
en/of solidariteitsprojecten. Er kan worden gedacht aan synergieén buiten de school-
uren zodat schoolterreinen kunnen worden gebruikt voor burgerprojecten waarbij
getracht kan worden de bewoners van de wijk zoveel mogelijk bij het project te be-
trekken.

1.4. DOELSTELLINGEN

e Thema 1 : Introduceer de menselijke schaal
o Intergenerationele ontmoetingen mogelijk maken;
o Workshops geleid door ouder kinderen voor jongere kinderen

e Thema 2: Verweef de site
o Interactie met burgers op het schoolterrein;
o Leerlingen van de verschillende scholen komen samen

e Thema 3 : Exploreer synergién met de buurt
o Nieuwe ontmoetingen tussen inwoners bevorderen ;
o Verenigingen en bewoners leren de scholen kennen

1.5. DOELPUBLIEK

Jongeren van de wijk, ouders van leerlingen, buurtbewoners, burgerbewegingen,
verenigingen.

1.6. VERWACHTE RESULTATEN
e Deze activiteiten dragen bij aan het versterken van de sociale cohesie en de rela-
tie tussen de school en de buurt. De uitgevoerde projecten bevorderen de be-
trekkingen tussen de generaties, het wederzijds respect en de sociale integratie.
e De relatie tussen de bewoners en de scholen op de Drootbeek site verbeteren.

1.7. VOORWAARDEN TOT SLAGEN

e Opzetten van activiteiten die inspelen op de sociale en culturele diversiteit van
de wijk
e De strikte naleving van de bepalingen van:
o De gebruiksovereenkomst voor de terbeschikkingstelling van de collec-

tieve ruimten en voorzieningen van de Basisschool De Zenne;
o Het huishoudelijk reglement
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2. KANDIDATEN

De volgende begunstigden komen in aanmerking voor subsidies voor de uitvoering van
huidige projectoproep:

e De inrichtende machten van de onderwijsinstellingen;

e De gemeenten;

e De verenigingen zonder winstoogmerk, de verenigingen met sociaal oogmerk en
de stichtingen van openbaar nut;

e De publiekrechtelijke instellingen.

In het geval van een groep verenigingen wordt één enkele initiatiefnemer aangewezen als
de belangrijkste contactpersoon en is hij/zij verantwoordelijk voor de goede uitvoering
van het project.

3. BUDGET EN UITGAVEN DIE IN AANMERKING KOMEN

De totale begroting die kan worden toegekend aan het project waarop deze oproep be-
trekking heeft, bedraagt 16.000,00 euro en dekt de volledige duur van het Schoolcontract,
d.w.z. tot 31 december 2025 (de laatste activiteitenverslagen, bewijsstukken en het eind-
verslag moeten uiterlijk eind februari 2026 worden ingediend).

De subsidie die op grond van deze projectoproep wordt toegekend, mag alleen betrekking
hebben op kosten die specifiek en rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de
projecten, met uitsluiting van de algemene kosten van de vereniging. Dit bedrag dekt alle
kosten voor het ontwerpen, uitvoeren, produceren en codrdineren van het project.

Bij overeenkomst van 28 april 2022 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad
Brussel zijn de uitgaven die kunnen worden gedekt door de subsidie die in het kader van
het Schoolcontract Drootbeek wordt toegekend, de volgende :

- huur en huurlasten;

- promotie- en publicatiekosten,

- animatiekosten;

- administratiekosten;

- uitrustingskosten;

- kosten voor voertuigen en verplaatsingen (exclusief reiskosten);
- betaling van derden en onderaannemers, erelonen, hulppersoneel;
- financiéle lasten;

- afschrijving van een hypotheeklening;

- personeelskosten;

- informaticamateriaal.

De initiatiefnemer van het project is er zich ten volle van bewust dat deze projectoproep
deel uitmaakt van het gewestelijke programma inzake Schoolcontracten (geregeld door
de Ordannatie van 16 mai 2019, Bijlage 3) en dat het Gewest de projecten waarop deze
projectoproep betrekking heeft, financiert door subsidies toe te kennen aan de Stad Brus-
sel. De initiatiefnemer van het project is als enige verantwoordelijk voor de naleving van
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de voorwaarden die door het Gewest zijn opgelegd voor de toekenning van subsidies voor
de uitvoering van de projecten waarop deze projectoproep betrekking heeft.

Indien het Gewest, om welke reden dan ook, weigert de geplande subsidie geheel of ge-
deeltelijk toe te kennen, of de Stad Brussel om terugbetaling verzoekt, kan de initiatiefne-
mer van het project geen aanspraak maken op betaling van het genoemde gedeelte van
de subsidie die hem/haar in het kader van deze projectoproep is toegekend, en/of moet
hij/zij het genoemde gedeelte van de subsidie die hem/haar is toegekend, terugbetalen.

Het bestaan van de oproep geeft geen recht op een subsidie. De Stad Brussel behoudt zich
het recht voor de in deze projectoproep voorziene financiering geheel of gedeeltelijk niet
toe te kennen zodat, indien het volledige budget van huidige projectoproep niet wordt
toegewezen, later een tweede projectoproep kan worden gelanceerd.

INDIENING VAN DE KANDIDATUREN

Om deel te nemen, moeten de kandidaten hun dossier met de ondertekende kandidatuur
aan de hand van het bijgevoegde formulier en uiterlijk op woensdag 7 februari 2024 om
12 uur’s middags indienen. Bij de indiening staat duidelijk de vermelding: Schoolcontract
Drootbeek “Gastvrije School (deel 2)”. De dossiers worden ingediend door ze elektronisch
in pdf-formaat op te sturen naar urb.drootbeek@brucity.be. De datum van de e-mail geldt
als bewijs.

Onvolledige of te laat ingediende kandidaturen worden als onontvankelijk beschouwd
SELECTIEPROCEDURE
5.1. FASE 1 : CONTACT

Alvorens hun projecten in te dienen, worden de initiatiefnemers van projecten ver-
zocht om contact op te nemen met de School-Wijkcooérdinator, Matthieu Christiaens,
om de context, de doelstellingen en de werkwijze van de projectoproep te bespre-
ken.

Matthieu CHRISTIAENS
School-Wijkcooérdinator
T.+32(0)2 279 26 04

M. +32 (0)490 67 48 16
matthieu.christiaens@brucity.be

Een begeleidingsbijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 12 januari 2024 om 13u in
Basisschool De Zenne in aanwezigheid van de directrice (Sjouke Van Assche) en/of de
Brede Schoolcoérdinatrice. Aarzel niet om contact op te nemen met de School-Wijk-
coordinator voor meer informatie over de praktische details en om u in te schrijven.

Verder wordt aan de kandidaat projectdragers gevraagd om hun vragen uiterlijk te-
gen maandag 8 januari 2024 om 12u’s middags schriftelijk/per mail te willen richten
aan: matthieu.christiaens@brucity.be.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

FASE 2 : PRESENTATIE VAN PROJECTEN AAN HET ADVIESCOMITE

Alle projecten moeten door de kandidaten aan het adviescomité worden voorgesteld
op dinsdag 20 februari 2024 tussen 13u en 17u. Een project dat in de vereiste vorm
en op het vereiste tijdstip bij de Stad Brussel is ingediend, maar niet aan het advies-
comité wordt voorgesteld, wordt automatisch als niet-ontvankelijk beschouwd.

FASE 3 : ADVIESCOMITE

Op basis van de selectiecriteria (punt 7) die in een evaluatierooster zijn opgenomen,
stelt het adviescomité een unaniem advies dat bestemd is voor het College van Bur-
gemeester en Schepenen en dat een hulpmiddel zal zijn bij de besluitvorming door
voor elk project de positieve en negatieve elementen per criterium aan te geven.

FASE 4 : BESLUIT VAN HET COLLEGE

Het College van de Stad Brussel neemt de eindbeslissing over de toekenning van de
subsidie.

FASE 5 : OVEREENKOMST

Voor het geselecteerde project zal een overeenkomst met de Stad Brussel worden
opgesteld. Die treedt in werking na ondertekening door de partijen.

GESCHIKTHEIDSCRITERIA

De administratie van de Stad Brussel onderzoekt of de ontvangen aanvragen voldoen aan
alle hieronder vermelde criteria, op straffe van automatische afwijzing. Om ontvankelijk
te zijn, zal het project:

e Moeten voldoen aan dit reglement;
¢ Moeten opgesteld zijn in de vorm van het kandidatuurformulier in de bijlage (Bij-

lage 4) (FR of NL); Dit formulier moet naar behoren worden ingevuld en onderte-
kend door de bevoegde perso(o)n(en). De ondertekenaar(s) van het project na-
mens een vereniging moet(en) tekenbevoegd zijn en daarvan het bewijs leveren
door de statuten van de vereniging en een kopie van de benoemingsbesluiten van
de bestuurders of enig ander bewijsstuk bij te voegen;

e Moeten ingediend worden binnen de in dit reglement gestelde termijnen, d.w.z.

uiterlijk op woensdag 7 februari 2024 om 12 uur’s middags;

e Moeten plaatsvinden binnen de perimeter (ongeveer 500 meter) van de scholen

op het Drootbeek-terrein;

e Geen commercieel of winstoogmerk hebben;
e Niet beperkt blijven tot een communicatiecampagne.

Niet-conforme, onvolledig ingevulde kandidatuurdossiers, dossiers zonder de vereiste bij-
lagen en dossiers die na de uiterste datum worden ingediend, worden als onontvankelijk
beschouwd.
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7. SELECTIECRITERIA

Het adviescomité en het College zullen de verschillende ontvangen kandidaturen analyse-
ren en beoordelen aan de hand van de volgende criteria:

1. De integratie in het project van de uitdagingen en de behoeften van het
Schoolcontract op vlak van sociale samenhang en synergieén tussen de | 20
scholen en de wijk

2. De kwaliteit van het project en zijn uitvoering (beoordeeld op basis van: de
helderheid van het kandidatuurdossier, de betrouwbaarheid van het finan-
cieringsplan, het realisme van het tijdschema, de evaluatie en opvolging van
het project enz.);.

3. Collectieve en participatieve dimensie van het initiatief (potentieel aantal
bereikte begunstigden en/of betrokken deelnemers : jongeren van de wijk, | 20
ouders van leerlingen, buurtbewoners, burgerbewegingen, verenigingen...)

4. De duurzaamheid op lange termijn van het project en van de voorgestelde
activiteiten. De duurzaamheid van het project wordt gekenmerkt door: (i)
de positieve gevolgen die het project op lange termijn heeft voor de wijk,

20

(i) de capaciteit van de initiatiefnemer om bijkomende financiéle middelen
te zoeken, (iii) de capaciteit om een strategie te ontwikkelen gericht op de
voortzetting van het project op lange termijn

80

8. SAMENSTELLING VAN HET ADVIESCOMITE
Het adviescomité is samengesteld uit de volgende leden:

e 2 afgevaardigden van de cel Stadsvernieuwing van de Stad Brussel
e 1 afgevaardigde van perspective.brussels

e Min. 1- max. 4 directieleden

e Min. 1-max. 2 Brede Schoolcoérdinatrices

e Min. 1-max. 4 ouders

e Min. 1-max. 2 leden van de Wijkraad van Laken

Bij een belangenconflict bij een jurylid in verband met een initiatief, mag de betrokkene
niet aan de jury deelnemen.

Er is een belangenconflict wanneer:

e De betrokkene dit verklaart van meet af aan,
e De betrokkene zelf bij een initiatief betrokken is,
e Dejury beslist dat er een belangenconflict is.

9. OPVOLGING VAN DE UITVOERING VAN HET PROJECT
Na de goedkeuring van het project wordt een startvergadering gepland, gevolgd door een

follow-up-vergadering om de vier maanden om de voortgang van de projecten te bespre-
ken met de School-Wijkco6rdinator. De initiatiefnemer van het project kan te allen tijde
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een beroep doen op het codrdinatieteam van het Schoolcontract Drootbeek om hem te
helpen bij de uitvoering van zijn project.

10. GEBRUIK VAN DE SUBSIDIE

Voor elk element dat in onderhavig reglement niet wordt verduidelijkt moet men de wet
van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van de
door gemeente toegekende subsidies toepassen.

e Elke begunstigde van de toegekende subsidie moet deze gebruiken voor de doel-
einden waarvoor ze toegekend werd.

e De begunstigde verbindt zich ertoe om nauwgezet de termijnen te respecteren
alsook het overhandigen van de bewijsstukken.

e De subsidiérende overheden behouden zich het recht voor om ter plaatse over te
gaan tot een controle van het gebruik van de toegekende subsidie.

e Het mobiele materiaal dat aangekocht werd met het budget van de subsidie zal in
geval het niet meer gebruikt wordt in het kader van het project teruggegeven
worden aan de subsidiérende overheden die het ter beschikking zal stellen van
andere verenigingen.

e De begunstigde van een subsidie is gehouden om deze terug te betalen in het
geval:

o Hij de subsidie niet gebruikt voor de voorziene doeleinden;

o Hij de gevraagde bewijsstukken niet verstrekt binnen de termijn die vast-
gelegd is in het onderhavige reglement;

o Hij zich verzet tegen de uitvoering van de controle.

e Wanneer de begunstigde van de subsidie in gebreke blijft inzake het verstrekken
van de gevraagde bewijsstukken is hij gehouden tot de terugbetaling ten belope
van het niet-gerechtvaardigde deel.

11. BETALINGSMODALITEITEN

De Stad Brussel betaalt een voorschot ten belope van 70% van het voorziene bedrag, voor
zover de uitvoering van het project in het lopende jaar van start gaat.

Het saldo van de subsidie wordt betaald na goedkeuring door de College mits voorlegging
van volgende documenten:

e Een financieel- en activiteitenverslag:

o De begunstigde verbindt er zich toe om een eindverslag over te maken
waarin de evolutie en de financiering van het project gedefinieerd wor-
den. In het verslag wordt gedetailleerd ingegaan op de uitgevoerde acties
en de gespecificeerde en gerechtvaardigde uitgaven.

o Elke uitgave moet gerechtvaardigd worden door een degelijk betaalde
factuur of door elk ander afdoende document. Deze bewijsstukken moe-
ten genummerd worden en hernomen op een lijst die eensluidend « waar
en oprecht » verklaard is door een gemachtigde persoon. De kosten moe-
ten ingediend worden via een spreadsheet.

e De statuten van de V.Z.W. (indien de kandidaten als zodanig zijn samengesteld):
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o De begunstigde verbindt er zich toe om de laatste versie van de gecoordi-
neerde statuten toe te zenden die van kracht is, zoals gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad.

o De begunstigde moet de Stad Brussel verwittigen van elke latere wijziging
van de statuten.

COMMUNICATIE

Elke reclame of publicatie die verband houdt met de realisatie van het project zal de logo’s
van de Stad Brussel en perspective.brussels dragen.

De beheerders verbinden zich ertoe om de zichtbaarheid van hun project toe te laten via
foto’s, publicaties, video’s, enz. Die mogen gebruikt worden door de Stad Brussel en het
Gewest.

GESCHILLEN
De juistheid van de ingediende gegevens en de naleving van de voorschriften kunnen te
allen tijde worden gecontroleerd door een vertegenwoordiger van het college van burge-

meester en schepenen.

De vaststelling van een inbreuk kan ertoe leiden dat een project wordt uitgesloten van
deze subsidie en/of dat er reeds toegekende subsidies moeten worden terugbetaald.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk ar-
rondissement Brussel bevoegd om geschillen in verband met dit reglement te beslechten.

Wij raden de kandidaten aan de referentiedocumenten van het Schoolcontract Drootbeek te raadple-

gen:

e Diagnose:
https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/diagnostic drootbeek mai2021.pdf

e Programma:
https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/contratecole schoolcontract droot-

beek.pdf

Meer informatie :

Matthieu CHRISTIAENS
School-Wijkcodrdinator
T.+32(0)2 27926 04

M. +32 (0)490 67 48 16
matthieu.christiaens@brucity.be

BIJLAGEN

1. Bijlage 1 : Diagnose van het Schoolcontract Drootbeek
2. Bijlage 2 : Programma van het Schoolcontract Drootbeek
3. Bijlage 3 : Ordonnantie van 16/05/2019 in verband met het Schoolcontract
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LAVILLE

Bijlage 4 : Formulier voor kandidatuur
Bijlage 5 : Vervolgverslag aangeleverd door de Dienst Scholen van perspective.brussels

Bijlage 6: Model van de gebruiksovereenkomst tussen de Basisschool De Zenne en de toekomstige
projectleider

Bijlage 7: Huishoudelijk reglement Basisschool De Zenne
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