
Vertaling

TV/2020/57/EP - OVEREENKOMST TUSSEN DE STAD BRUSSEL EN
INFRABEL OVER DE VERNIEUWING VAN DE DEKPLAAT VAN DE

SPOORWEGTUNNEL ONDER DE CLOVISLAAN EN OVER DE
BEKLEDING VAN HET WEGDEK

TUSSEN

DE STAD BRUSSEL, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen,  waarvoor
in  uitvoering  van  de  beslissing  van  de  Gemeenteraad  van
…………………………………………..gezamenlijk  optreden  de  heer  Philippe  CLOSE,
Burgemeester en meneer Luc SYMOENS, Gemeentesecretaris.

Hierna “de Stad” genoemd

EN

De naamloze vennootschap van publiek recht  INFRABEL,  waarvan de maatschappelijke zetel  is
gevestigd  te  1060  Brussel,  Marcel  Broodthaersplein,  2,  en  waarvan  het  ondernemingsnummer
0869.763.267  is,  voor  de  doeleinden  hiervan  vertegenwoordigd  door  de  heer  Luc  LALLEMAND,
gedelegeerd bestuurder en de heer Jochen BULTINCK, directeur-generaal.

Hierna “Infrabel” genoemd 

HET VOLGENDE WORDT VOORAF VERMELD :

De overeenkomst van 09 augustus 1950 tussen de Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwgen en de Stad Brussel legt de praktische modaliteiten vast voor de uitvoering van het door de
Stad gevraagde project, dat met name bestond uit het overwelven van de drie voormalige baaien in de
plaat  van de spoorwegtunnel  langs de Clovislaan in  Brussel,  tussen de Leuvensesteenweg en het
Ambiorixplein, dat zichtbaar is  op het luchtfoto van 1944 dat  is geïllustreerd in bijlage 1 van de
overeenkomst.

Infrabel  is  sinds  zijn  oprichting  op  29  oktober  2004  de  beheerder  van  de
spoorweginfrastructuur  en  valt  onder  de  rechten  van  de  Nationale  Maatschappij  der  Belgische
Spoorwgen.

Na een structurele inspectie van de werken heeft  Infrabel  een project  opgestart  voor de
vernieuwing van de dekplaat van de spoorwegtunnel op de percelen geïllustreerd in bijlage 2 van de
overeenkomst,  op  de  Clovislaan,  die  gewelfde  gebieden  in  de  jaren  50’door  Infrabel  omvat  op
aanvraag van de Stad.
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Beide partijen zijn van mening dat het noodzakelijk is de bepalingen van bovengenoemd
overeenkomst van 1950 te herzien om het beheer en de verantwoordelijkheid voor het beheer van de
spoorwegtunnel en de oppervlakte ervan op lange termijn te verduidelijken en te vereenvoudigen door
een nieuw Verdrag aan te nemen.

NA DIT TE HEBBEN GEZEGD, IS HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN : 

ARTIKEL 1 – INTREKKING

Deze overeenkomst annuleert en vervangt in zijn geheel de overeenkomst van 9 augustus 1950.

ARTIKEL 2  – VOORWERP

§1er. De partijen zijn van plan om het beheer en de verantwoordelijkheid voor de werken die op de
hele Clovislaan worden opgetrokken, onder elkaar te verdelen.

§2. Wat de lopende vernieuwingswerkzaamheden aan de deklaag van de spoorwegtunnel betreft, zijn
de partijen voornemens de kosten te delen op de in deze overeenkomst vastgestelde wijze.

ARTIKEL 3 – BEHEER EN VERANTWOORDELIJKHEID

§1er. De partijen komen overeen het beheer en de verantwoordelijkheid (en de betaling van de daaraan
verbonden kosten) voor de werken op de Clovislaan, als volgt onder elkaar te verdelen :

- Infrabel  is  de  enige  beheerder  en  verantwoordelijk  voor  de  volledige  spoorwegtunnel
waaronder  de  spoorlijn  loopt  en  voor  de  volledige  constructie  die  bestaat  uit  de
tunnelbekledingsplaat  die  deze  spoorlijn  bedekt,  tot  en  met  de  dekvloer  voor  de
afdichtingslaag zoals vermeld in bijlage 3; 

- De stad is de enige beheerder en verantwoordelijk voor het oppervlak vanuit de beschermende
dekvloer gelegd door Infrabel (zie bijlage 3).

Elk  van  de partijen  is  verantwoordelijk  voor  het  onderhoud,  de  reparaties  en de  gedeeltelijke  of
volledige vernieuwing van de werken die het beheert.

§2. Er  wordt  uitdrukkelijk  gespecificeerd  dat  als  een  partij  werkzaamheden  onderneemt  aan  de
bouwwerken  waarvoor  zij  het  beheer  en  de  verantwoordelijkheid  op  zich  neemt  onder  deze
overeenkomst,  en  dat  als  gevolg  daarvan,  de  bouwwerken  beschadigt  waarvoor  de  andere  partij
manager en verantwoordelijk is, de partij die de schade heeft veroorzaakt, is verplicht bouwwerken
waarvoor de andere partij manager en verantwoordelijk is zo snel mogelijk in zijn oorspronkelijke
staat terug te sturen en de omvang en duur van het werk zo veel mogelijk te minimaliseren.
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De  werkzaamheden  zijn  uitsluitend  voor  rekening  en  risico  van  de  partij  die  de  schade  aan  de
werkzaamheden van de andere partij  heeft veroorzaakt en zijn het onderwerp van overleg met de
partij die de schade beheert en verantwoordelijk is voor het (de) beschadigde werk(en).

De  partij  die  schade  heeft  veroorzaakt  aan  de  werkzaamheden  van  de  wederpartij  vrijwaart  de
wederpartij  bovendien  voor  elke  vordering  die  door  derden  wordt  ingesteld  en  die  haar
aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, in twijfel trekt voor schade die is veroorzaakt als gevolg
van de uitgevoerde werkzaamheden.

§3. Indien een van de partijen tijdens een inspectie constateert dat de andere partij in gebreke blijft om
alle of een deel van het onder zijn beheer staande werk te onderhouden, te repareren of te vernieuwen,
op zodanige wijze dat risico's die de door de eerste partij beheerde werkzaamheden aantasten of, in
het algemeen, een risico vormen voor de stabiliteit en / of beveiliging van plaats, zullen de andere
partij zo snel mogelijk op de hoogte stellen naar het werk dat nodig is.

De betrokken partij laat de noodzakelijke werkzaamheden zo snel mogelijk uitvoeren en draagt in
voorkomend geval ook de kosten van eventuele reparaties aan de werkzaamheden van de andere partij
die door haar eigen nalatigheid noodzakelijk zijn geworden.

§4. In het geval van een blijvende mislukking na formele kennisgeving, en / of als de stabiliteit en / of
beveiliging van de gebouwen in het gedrang komt en dringende tussenkomst vereist, kan de meest
ijverige  partij  alle  noodzakelijke  vrijwaringsmaatregelen  nemen,  met  dien  verstande  dat  de  aldus
gemaakte kosten moeten worden gedragen door de partij die het probleem veroorzaakt.

ARTIKEL 4  –  VERDELING VAN DE KOSTEN IN HET KADER VAN HET LOPENDE

VERNIEUWINGSPROJECT DAT DOOR INFRABEL IS GEÏNITIEERD 

In afwijking van het bepaalde in artikel 3 van deze overeenkomst verbinden de partijen zich ertoe de
kosten van het huidige project voor de vernieuwing van de dekplaat van de spoorwegtunnel op de
Clovislaan, zoals vermeld in bijlage 2, als volgt te dragen:

- Infrabel betaalt  de vernieuwing van de volledige spoorwegtunnelplaat van het project (zie
bijlage 2), met inbegrip van de delen waarvan het onderhoud onder de verantwoordelijkheid
van de Stad valt, tot een maximum van 668/858 (77,85%) krachtens de in artikel 1 vermelde
overeenkomst van 9 augustus 1950;

- De stad betaalt de wegwerkzaamheden op de projectlocatie (zie bijlage 2) vanuit de dekvloer
door Infrabel aangelegde, zoals geïllustreerd in de bijlage 3.

ARTIKEL 5 – SPOORWEGPOLITIE

De stad verbindt zich ertoe de voorschriften van de wet op de politie van de spoorwegen van 27 april
2018, M.B., 1 november 2018 te respecteren en te respecteren op haar bevoegdheidsgebieden.

ARTIKEL 6 – BEVOEGDE RECHTBANKEN
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Elke betwisting betreffende het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van huidige overeenkomst
valt onder de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel.

ARTIKEL 7 - REGISTRATIE

Deze overeenkomst  gesloten voor  doeleinden van openbaar  nut,  die geen echt  recht  of  een lease
vormt, is niet onderworpen aan registratie.

ARTIKEL 8 –  KENNISGEVING

Kennisgevingen door de ene partij  aan de andere partij  in verband met of in uitvoering van deze
overeenkomst :

i. moet schriftelijk zijn;
ii. worden geacht te zijn ontvangen op de datum van de vermelding van het ontvangstbewijs

als ze per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden verzonden;
iii. moet worden gericht aan de volgende adressen waar de partijen hun woonplaats kiezen

voor de uitvoering van dit contract:

- VOOR DE STAD BRUSSEL :
De Stad Brussel
Departement Wegeniswerken, 
Nieuwbrug 12, 1000 Brussel

- VOOR INFRABEL  :
Infrabel
Directie Asset Management
Area Center 
Frankrijkstraat, 85
1060 Brussel

Of elk ander adres dat door de ene partij aan de andere is gemeld in overeenstemming met de in dit
artikel genoemd procedure.

ARTIKEL 9 - ONTBINDENDE VOORWAARDE

De huidige overeenkomst werd afgesloten onder de ontbindende voorwaarde van schorsing of/en van
vernietiging  van  het  Gemeenteraadsbesluit  betreffende  huidige  overeenkomst  door  de
toezichthoudende overheid waarvan de Stad afhangt.

ARTIKEL 10 – INWERKINGTREDING

Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening door de laatste van de partijen.

ARTIKEL 11 – BIJLAGEN 
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De drie bijlagen bij deze overeenkomst vormen een integrerend deel van deze overeenkomst.

Lijst van bijlagen :

1. Luchtfoto uit 1944 met de omvang van de 3 oude baaien;

2. Plan  met  de  omvang  van  de  werken  van  Infrabel  -  vernieuwing  van  de  plaat  van  de
spoortunnel ;

3. Doorsnedeplan met de respectieve interventielimieten van de partijen. 

Opgesteld te Brussel op in twee exemplaren, op….../.…../2020  waarvan elke partij verklaart
haar exemplaar ontvangen te hebben.
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Voor de Stad Brussel
              Voor Infrabel

Burgemeester,

Philippe CLOSE

Stadssecretar
is,

Luc SYMOENS

Directeur-generaal,

Jochen BULTINCK

Gedelegeerd
bestuurder,

Luc LALLEMAND


